



Obra
Construção do Ginásio do Campus Itabaiana

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Paraíba
SBC - 05/2022 - Paraíba
ORSE - 05/2022 - Sergipe

B.D.I.
23,69%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.169,52	1,08 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	29.499,93	1,13 %
3	INFRAESTRUTURA	280.740,19	10,78 %
4	SUPERESTRUTURA	669.763,44	25,72 %
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	149.472,71	5,74 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.100,44	0,89 %
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	226.099,96	8,68 %
8	ESQUADRIAS	21.932,02	0,84 %
9	VIDROS	3.858,49	0,15 %
10	PISO E PAVIMENTAÇÃO	182.988,61	7,03 %
11	FORRO	3.948,52	0,15 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	161.218,28	6,19 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	222.029,93	8,53 %
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.614,66	0,06 %
15	REVESTIMENTO	257.551,80	9,89 %
16	PINTURA	176.664,68	6,78 %
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.172,00	3,96 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.485,60	2,40 %

Total sem BDI	2.105.921,07
Total do BDI	498.389,71
Total Geral	2.604.310,78