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Estudo Teécnico Preliminar 44/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.006164.2023-11

2. Introducgao

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de solucdo, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsidios para a elaboragdo do Termo de Referéncia e, bem
como, definir um plano de sustentacéo para a solugcdo demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realizacédo de licitacdo, com o intuito de
proceder com a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucdo de servicos de reforma das instalacbes prediais da unidade do Campus
Itaporanga do Instituto Federal de Educagédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB,
identificando e analisando os cenarios para o atendimento da demanda que consta no
Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade
técnica e econbmica das solugbes identificadas, fornecendo as informacdes
necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2.3. REFERENCIA LEGAL

2.3.1. Decreto-lei n°® 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispbde sobre a
organizacdo da Administracdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e da outras providéncias.

2.3.2. Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias.

2.3.3. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contratacfes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

2.3.4. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria o0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

2.3.5. Instrugdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da
Administragcdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

2.3.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacfes Publicas - RDC, de que trata a Lei n.° 12.462, de 4
de agosto de 2011;
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2.3.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

2.3.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

2.3.9. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promog¢ado do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela Administracdo Publica;

2.3.10. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacéao
do nepotismo no ambito da administra¢éo publica federal;

2.3.11. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
dispBe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

2.3.12. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

2.3.13. Instrucdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronoldgica de pagamento das
obrigagOes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagcdo de obras e
prestacdo de servi¢cos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.

2.4. Tal estudo técnico preliminar contém as informagdes necessarias para
atendimento as disposi¢des do art. 7°, da Instrucdo Normativa ME/SEDGGD/SG n.° 40,
de 22 de maio de 2020.

3. Descricao da necessidade

3.1. A contratacdo dos servicos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Campus Itaporanga -
IFPB.

3.2. O Campus Itaporanga do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da
Paraiba (IFPB) é uma instituicdo de ensino localizada na cidade de Itaporanga, no
estado da Paraiba, Brasil. O campus foi criado em 2016, com o objetivo de levar
educacéo profissional e tecnoldgica de qualidade para a regido do Sertdo paraibano.

3.3. A implantacdo do campus representou um marco importante para a cidade e
regido, proporcionando 0 acesso a cursos técnicos e superiores, além de promover o
desenvolvimento local por meio da formacéo de profissionais qualificados.
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3.4. Nesse cenario, o Campus Itaporanga oferece o Curso Técnico Integrado em
EdificacOes, e passara a ofertar o curso superior em Engenharia Civil, entendendo que
este € um espaco promissor no que diz respeito a atender aos alunos egressos das
escolas estaduais e municipais da cidade de Itaporanga e regido circunvizinha, ao
mesmo tempo que oferecera mao de obra qualificada ao mercado de trabalho
emergente. Isso é perceptivel quando se faz a relagdo entre a demanda do mercado
com a quantidade minima de profissionais da area de edificacdes formados pelas
instituicdes de ensino.

3.5. Desde sua criagcdo, o campus tem buscado fortalecer sua relacdo com a
comunidade local, estabelecendo parcerias com empresas, prefeituras e outras
instituicbes da regido. Essas parcerias permitem o desenvolvimento de projetos de
extensdo e estagios, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula em situacdes reais de trabalho.

3.6. Além disso, o Campus Itaporanga promove eventos académicos, como palestras,
seminarios e workshops, que contribuem para a disseminagdo do conhecimento e o
estimulo ao debate sobre temas relevantes para a regiao.

3.7. Ao longo de sua trajetéria, o Campus Itaporanga tem se consolidado como um
polo de educacdo e inovacédo tecnoldgica, formando profissionais capacitados e
comprometidos com o desenvolvimento sustentavel da regido. A instituicdo continua
buscando o aprimoramento de suas praticas educacionais e a promocdo do
desenvolvimento regional, por meio da formacdo de profissionais qualificados e
engajados com as demandas da sociedade.

3.8. Diante deste contexto, e com o0 objetivo de proporcionar uma infraestrutura
adequada e servigos de qualidade aos seus estudantes, torna-se necessara a reforma
das instalacdes prediais da presente unidade. Com o tempo, as estruturas fisicas
sofreram desgaste natural devido aos fatores como intempéries, uso constante e
envelhecimento. A reforma é necessaria para garantir a seguranca, a funcionalidade e
a estética das areas em questao.

3.9. A solicitacdo abrange a substituicdo das portas e esquadrias, bem como a
execucdo de servicos de impermeabilizagdo, entre outros, visando melhorias
significativas na infraestrutura do campus.

3.9.1. Estado Atual das Portas e Esquadrias:

I. O atual estado das portas e esquadrias nas dependéncias do campus
demonstra desgaste avancado, comprometendo ndo apenas a estética,
mas também a seguranca e a eficiéncia energética dos ambientes. A
substituicdo é crucial para assegurar um ambiente académico seguro,
confortavel e condizente com as normas de acessibilidade.

3.9.2. Necessidade de Servigos de Impermeabilizagéo:

i. Observamos, com preocupacao, problemas de infiltracdo e umidade em
diversas areas do campus. Esses problemas ndo apenas afetam a
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3.10.

integridade estrutural do prédio, mas também contribuem para a
degradacdo de materiais, afetando negativamente o ambiente de
aprendizagem e trabalho. A execucdo de servigos de impermeabilizacdo é
essencial para preservar o patrimonio e proporcionar um ambiente saudavel.

3.9.3. Outros Servigos Necessarios:

i. Além das quest6es mencionadas, identificamos a necessidade de realizar
outros servigcos de manutencéo predial, tais como reparos nas instalacdes
hidraulicas, pintura interna e externa, troca de revestimentos danificados,
entre outros. Essas acdes sao fundamentais para garantir a funcionalidade
plena das instalacdes.

A realizacdo dessa reforma trar4 impactos positivos significativos para a

comunidade académica, melhorando a qualidade do ambiente de estudo e trabalho.
Além disso, a valorizagcdo do patrimbnio contribuird para a imagem institucional do

IFPB.

3.11.

3.12.

As razdes para essa solicitacdo incluem:

i. Manutencdo Preventiva: preservar a vida Util e a estabilidade do sistema
modular em vidro laminado.

ii. Integridade Estrutural: garantir a integridade estrutural da fachada, prevenindo
possiveis riscos relacionados a seguranca.

iii. Estética e Imagem Institucional: A fachada € uma parte visivel de nossa
instituicdo e tem um impacto direto em nossa imagem. A manutengcdo adequada
garantira que nossa instituicdo continue a ser vista de maneira positiva.

lv. Conformidade Normativa: A manutencdo visa assegurar que O sSistema
modular esteja em conformidade com as normas de seguranca e construgéo
aplicaveis.

Sao os resultados pretendidos com a presente contratacao:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por usuarios e
ou cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos
ou servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econbmica, de modo a manter o funcionamento dos servi¢cos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

3.13. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratacao esta plenamente alinhada aos itens:
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I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem padrdes minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;

3.14. Conclui-se, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo(s) Campus(i) e, nesse prisma, a contratacdo dos servicos objeto da presente
solicitacdo sera fundamental para atender as necessidades institucionais.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Administracdo e Finangas JOSE ALBINO NUNES
Diregdo Geral - Campus Itaporanga RIDELSON FARIAS DE SOUSA

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
5.1. Sao requisitos essenciais a prestacado dos servicos objeto da presente contratacao:

5.1.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6érgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro Termo de Referéncia.

5.1.2. Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando o0s
produtos em concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida
em contrato em especial, descricdo das normas, dos servi¢os, das atribuicdes,
das responsabilidades e dos Relatérios, e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta.

5.1.3. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislagdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

5.1.4. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificar defeitos, ou incorre¢cdes que forem
detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade lhe seja
atribuivel, exclusivamente.

5.1.5. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
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servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacdo da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

5.1.5.1. Eventual alteracdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situacdo em que a empresa contratada
devera comprovar 0 novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

5.1.6. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a
rigidez das disposi¢cdes contidas no Termo de Referéncia, na proposta e no
Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com demais projetos.

5.1.7. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servicos
contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.

5.1.8. Para a execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupagbes — CBO.

5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo e ao acompanhamento do CONTRATANTE.

5.1.10. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacdes,
documentos e especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a
ter acesso em razdo da prestacdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
guaisquer terceiros.

5.1.11. Assumir todos o0s encargos de possiveis demandas civeis e penais

relacionadas a execucao dos servigos, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia.

5.1.12. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizagcdo do CONTRATANTE.

5.1.13. Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as
despesas, tais como tributos, mdo de obra, licencas, alvards, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensaveis a perfeita execucao do objeto, inclusive o recolhimento
do Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local
da prestacao do servico, durante toda a execuc¢ao contratual.

5.1.14. Manter, durante toda a execuc¢ao contratual, as condi¢cdes de habilitacéo e
gualificagcéo exigidas na licitacao.

5.1.15. Sao requisitos de qualificacdo técnica:
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5.1.15.1. Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.1.15.2. Possuir registro ou inscricado junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

5.1.16. Da justificativa acerca da natureza continuada do servico:

5.1.16.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si s6, ndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como
um servi¢co de natureza continua.

5.1.16.2. O objeto se enquadra como servico comum de engenharia e
arquitetura, ja que € necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos
especificos, envolvendo a participacdo de profissionais habilitados,
conforme o disposto na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, 0 servico possui
natureza ndo continuada, estando a presente contratacao classificada com
“de escopo”.

5.1.17. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.1.17.1. Priorizar solu¢cbes que minimizem o consumo de energia, cOmo 0
uso de tecnologias mais eficientes e o design de sistemas com baixo
consumo energeético;

5.1.17.2. Promover o uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir
o desperdicio e a extracdo excessiva de materiais;

5.1.17.3. Implementar praticas para reduzir, reutilizar e reciclar os residuos
gerados durante a execucao do projeto, minimizando seu impacto no meio
ambiente;

5.1.17.4. Identificar e proteger areas de valor ecoldgico, mitigando o
impacto das obras sobre a biodiversidade local,

5.1.17.5. Buscar solucdes inovadoras e tecnologias mais limpas para a
execucao dos projetos, reduzindo as emissdes de gases de efeito estufa e
outros poluentes;

5.1.17.6. Garantir condicbes de trabalho seguras e saudaveis para 0S
trabalhadores envolvidos na execugéo do projeto;
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5.1.17.7. Buscar certificacbes e seguir padrbes reconhecidos de
sustentabilidade, como LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), quando aplicaveis ao projeto;

5.1.17.8. Realizar analises de ciclo de vida dos materiais utilizados nas
obras, considerando a extragao, producdo, transporte, uso e disposicao
final dos materiais, para identificar oportunidades de reducéo de impactos; e

5.1.17.9. Realizar monitoramentos peridédicos durante a execu¢do da obra
para avaliar e mitigar os impactos ambientais e sociais identificados.

5.1.18. Duracéao inicial do contrato de prestacdo de servicos

5.1.18.1. O contrato tera vigéncia pelo(s) periodo(s) discriminados a seguir,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

i. REFORMA PREDIAL - UNIDADE: CAMPUS ITAPORANGA -
Vigéncia Contratual: 6 (seis) meses;

5.1.18.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
Inscricdo em restos a pagar.

5.1.18.2. O prazo de execucdo do objeto seguird conforme disposto a
seguir, cujas etapas observardo o cronograma a ser fixado no Termo de
Referéncia:

i. REFORMA PREDIAL - UNIDADE: CAMPUS ITAPORANGA - Prazo
de Execucao: 3 (trés) meses;

5.1.18.3. Os prazos de execucao e de vigéncia do contrato poderao ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

5.1.18.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

5.1.18.5. Ocorrendo impedimento, paralisa¢cdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.
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5.1.18.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo dos servicos implica a
prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacao.

5.1.19. Quanto a necessidade da contratada promover a transi¢cao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

5.1.19.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

5.1.19.1.1. O projeto ou solugéo desenvolvida, exclusivamente para a
execucdo dos servicos podera ser utilizada pela Contratante em
outros servigos da instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto
local.

5.1.19.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Neste tépico urge a importancia de pesquisar e determinar as solu¢des capazes
de atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores
de atuacdo desta Autarquia — que estdo alinhadas aos principios e regras que regem a
Administracao.

6.2. Nossa investigacdo tem o condao de identificar empreendimentos possiveis de
aproximar as contratacfes publicas da Administracdo as praticas adotadas pelo
mercado, impondo inovagdes que se fundamentam no principio da eficiéncia,
imprimindo um uso racional dos recursos publicos.

6.3. Foram analisadas contratacfes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que,
em matéria de solucdes para a execucado dos servicos de reforma e ou adequacado de
empreendimento de pequeno porte, levando em consideragdo todos o0s requisitos
exigidos por normas para uma obra segura, econdmica e eficaz, ndo foram observados
maiores variacfes quanto a execucao dos servicos no que se refere ao papel da
empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se da pela modalidade de
licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

6.4. Quanto a disponibilidade de empresas aptas a execucdo dos servigos a serem
contratados, a contratacdo dos servicos, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possivel, haja vista, apdés busca parametrizada de fornecedores,
constatar-se um quantitativo significativo de empresas aptas a prestacao dos servigos,
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seja no ambito do Estado da Paraiba, assim como no ambito dos demais estados da
federacéo.

6.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas a execucgao
dos servicos a serem contratados, conforme o0s requisitos estabelecidos neste
documento.

6.6. Para a contratacdo dos servi¢cos objeto do presente estudo, tanto as empresas
como os tomadores de servicos, e em especial a Administracdo Publica, efetivam a
contratacdo de forma semelhante a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas
exigéncias legais, normativas e editalicias.

6.7. Na contratacdo em analise, ndo foram identificadas situacdes especificas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizagdo de audiéncia
publica para coleta de contribuicdes a fim de definir a solucdo mais adequada visando
preservar a relacao custo-beneficio, em face dos servicos serem considerados comuns.

6.8. Dessa forma, podemos concluir que a referente solu¢do proposta neste estudo é
atual, pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em
ambito publico.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacado dos servicos comuns
de engenharia para a execucao de servigcos de reforma das instalacdes prediais da
unidade do Campus Itaporanga do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
da Paraiba - IFPB, em consonancia com as condi¢des discriminadas abaixo:

7.1.1. Uma vez efetivada a contratacao, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:

7.1.1.2. Executar os servicos, objeto do presente estudo técnico preliminar
no local determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o
Contrato de modo que, no prazo estabelecido, os servicos sejam entregue
em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;

7.1.1.3. Dar integral cumprimento as disposicoes estabelecidas no caderno
de Especificacdes, a Planilha Orcamentaria com formacdo de precos, ao
Cronograma Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e
seus Memoriais Descritivos, e aos demais anexos;

7.1.1.4. Proceder a minucioso exame no local dos servicos, de todos os
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo
a verificar todas as condicbes, medidas, quantidades e técnicas
necessarias ao desenvolvimento dos servigos, para a perfeita compreensao

e execucdo dos servicos, dirimindo duvidas junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;
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7.1.1.5. Observar, na execucéo dos servicos, as Leis, os Regulamentos, as
Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do Trabalho, de Seguranca
Publica e de Protecdo ao Meio Ambiente, bem como as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das concessionarias de
energia, agua e telefonia, além das consagradas pelo uso;

7.1.1.6. Esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer
duvidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servicos.
Nestas condigbes, eventuais omissdes e discrepancias dos documentos
técnicos néo justificardo a ndo execuc¢ao ou nao fornecimento de material e
ou servi¢co dentro de um bom padrdo de qualidade;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pela construgdo, operagdo, manutencdo e
seguranca do canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencao do
esquema de prevencdo de incéndio, bem como esclarecer junto a
Fiscalizacdo do CONTRANTE quaisquer davidas nesse sentido, que
possam causar descontinuidade dos servicos. Nestas condi¢ces, eventuais
omissdes e discrepancias dos documentos técnicos néo justificardo a nao
execucao ou nédo fornecimento de material e ou servico dentro de um bom
padrdo de qualidade;

7.1.1.8. Utilizar, na execugcao dos servigos, equipamentos, instalacoes,
ferramentas, mao-de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.1.1.9. Prever a execucao de todos os servi¢gos, bem como o fornecimento
de todos 0s materiais necessarios para a sua perfeita execucao;

7.1.1.10. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na
execucdo dos servicos como de qualidade comprovada, novos e sem
defeitos, devendo obedecer as normas e especificacdes prescritas nas
normas da ABNT e do INMETRO, as condi¢des e especificacdes do Projeto
e do Memorial Descritivo, regulamentos das concessionarias,
recomendacdes, prescricdes normativas dos fabricantes e fornecedores de
produtos, materiais e/ou servicos;

7.1.1.11. Submeter a Fiscalizagdo do CONTRATANTE consulta sobre
guaisquer alteracdes da especificacdo normativa e/ou do fabricante,
produto ou marca especificada por parte da CONTRATADA, s6 podendo
ser proposta por motivos relevantes de forca maior, e serdo admitidas apos
a apresentacao das eventuais alternativas pela CONTRATADA. A indicagao
da marca dos materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade Unica de
garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos
padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela

Comisséo de Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

7.1.1.12. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo
acabamento dos servigcos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
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técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;

7.1.2. As descricdes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais acdes que forem
indispensaveis para a execucdo satisfatéria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questao.

7.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucado dos servi¢cos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.1.4. Os servicos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatorio, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.

7.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, seré realizado concomitantemente
com a execugdo dos servicos - art. 7°, 81°, Lei n.° 8.666/93 - e a cargo da
CONTRATADA.

7.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servigos
descritos no instrumento convocatoério e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

7.2. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padroes de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacédo vigente sobre
seguranca do trabalho;

7.3. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.

7.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricdes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

7.5. Essa descricdo da solugdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 7° da IN n.° 40/2020, fornecendo uma visdo abrangente da proposta de
contratacdo de empressa especializada em obras e servicos de engenharia para a
execucdo de servicos de reforma das instalacGes prediais da unidade do Campus
Itaporanga do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB,
incluindo as exigéncias relacionadas a manutencdo e assisténcia técnica, quando
aplicaveis.
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8.1. A estimativa da quantidade de servigos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a execucdo de servicos de
reforma das instalacbes prediais da unidade do Campus Itaporanga do Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, de acordo com as
contribuicbes dos setores que compdem a estrutura organizacional, além das
especificidades da Administracao, baseando-se ainda na medicao das areas existentes
onde serdo realizados os servicos, considerando também 0s recursos orcamentarios-
financeiros disponiveis.

8.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado de forma a atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que

importa em:

DESCRICAO DA
ATIVIDADE:

Servicos Comuns de Engenharia

IDENTIFICAGCAO DA
AREA

ENDERECO:

Acesso Rodovia PB 386, Km 2, S/N.
Centro

Itaporanga - PB

CEP: 58.780-000.
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8.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatdrios da
unidade técnica de engenharia, dos quais compulsdo os autos do presente processo
administrativo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 260.746,31

9.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

9.1. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e d& outras providéncias. Os documentos e memodrias de calculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar.

9.2. Os custos unitarios dos servicos necessarios sao obtidos a partir do somatorio dos
custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as tabelas oficiais de
referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas integrantes dos servigos,
incluindo insumos e composi¢cdes auxiliares, permitindo o computo de maneira
inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais e a mao de obra.

7

9.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou sobre
plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissivel a
conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de célculo
empregado. O preco final do servigo a ser contratado € o somatorio dos custos totais
dos servigcos necessarios, aplicando-se o BDI.

9.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da(s) planilha(s) orcamentéria(s)
elaborada(s) a partir das composicées do Sistema Nacional de Precos da Caixa
Econdmica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Paraiba, bem como demais fontes oficiais de coleta de precos, correspondentes ao(s)
més(eses) conforme descriminado a seguir

|. REFORMA PREDIAL - UNIDADE: CAMPUS ITAPORANGA

SINAPI - 08/2023 - Paraiba
SBC - 08/2023 - Paraiba
ORSE - 08/2023 - Sergipe

9.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracdo de todos os
insumos que serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e,
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posteriormente, na multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos,
gue incorporam as despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa,
resultando no preco de execuc¢ao dos servicos.

9.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma
determinada equipe de trabalho varia em fung&o da capacitacdo e do conhecimento de
cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados
tratam-se de parametros meédios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que
serdo executados, produtos que serao entregues e NoS prazos para execugao.

9.7. O custo estimado da contratacéo € de R$ 260.746,31 (duzentos e sessenta mil,
setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

9.8. Os custos de execucdo, acima apresentados, e constantes das planilha(s)
orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, o qual resultou no orgcamento completo dos servicos a
serem executados, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que compora
a documentacdo do Termo de Referéncia.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n.° 8.666/93, os servi¢cos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem téchnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade
sem perda da economia de escala.

10.2. Todavia, o parcelamento da solucdo objeto do presente estudo, ndo se mostra
recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando que o
gerenciamento da obra permanecerd sobre a gestdo de um Uanico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servicos por parte da
administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

10.3. Para execucado dos servicos objeto do presente instrumento ndo ha viabilidade
técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sdo interdependentes,
visto que o0 atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega da obra.
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10.4. Entende-se também que néo hé viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia
€ que o custo seja reduzido para obras maiores em funcdo da diluicdo dos
custos administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a
competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois 0S servigcos sao
executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o
fracionamento do objeto.

10.5. Neste caso, a contratacdo sera unica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solugbes, mormente em termos de facilitar a
verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execucdo do objeto licitado e, em termos econdmicos favorece a
reducdo dos precos sob a otica da ampliacdo da competitividade.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Destaca-se que ndo se faz necessaria a realizacdo de contratacdes correlatas e
ou interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensédo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A presente contratacdo coaduna-se com o Planejamento Estratégico Institucional,
e esta alinhada com os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas
do IFPB, encontrando respaldo institucional conforme previsdo no Plano de
Desenvolvimento Institucional [O plano estratégico do IFPB esta consubstanciado no
Planejamento Estratégico Decenal — PLANEDE 2025.]

12.2. O Plano Estratégico Institucional - PLANEDE 2025, estabelece, entre outras, 0s
seguintes objetivos, metas e desafios, conforme o quadro a seguir:

PLANO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PLANEDE 2025
TIPO ITEM DESCRIGAO

Fornecimento de infraestrutura adequada
para as atividades de:

Ensino;

Pesquisa;
Extenséo; e

Gestao institucional.
108 - Fornecer infraestrutura adequada
para as atividades de ensino-pesquisa-|Considera-se, para os efeitos deste Objetivo

extensdo e gestdo que assegurem|Estratégico, a garantia de dotacado
padrées minimos e a melhoria orgamentaria para projetos basicos ja

rogressiva da estrutura de laboratorios elaborados e apreciados pelo Conselho
prog 'l[Diretor do Campus (no ambito do Campus) e

equipamentos, setores, salas de aula,|,eiq conselho de Planejamento
bibliotecas e gabinetes docentes; Administracdo e Financas (no ambito da
Reitoria), para ampliar ou reformar

Objetivos
Estratégicos
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laboratérios, equipamentos, salas de aula,
bibliotecas, gabinetes de trabalho do
docente e criacéo e revitalizagdo de espagos
de convivéncia no IFPB para networking e
educagao pratica.

Objetivos
Estratégicos

S05 - Fortalecer a marca IFPB no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, assim como zelar pela
imagem institucional integrada a
sustentabilidade com a comunicacdo de
fatos e informacdes relevantes a todas
as partes interessadas, internas e
externas

Fortalecimento da "marca IFPB" no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, zelando:

i. pela imagem institucional integrada
a Sustentabilidade;

ii. pela comunicacéo interna e externa;
iii. pela disseminacdo de informacoes
e fatos relevantes a todas as partes
interessadas; e,

iv. pela integracdo dos canais
institucionais de comunicacao,
contemplando as formas de midia
digital (online) e impressa (off-line).

12.3. A contratacdo encontra-se alinhada, ainda, a oportunizacdo da manutencédo de
fatores criticos de sucesso institucional, indicados a seguir:

TIPO

DESCRICAO

FCS13 Boas
adequadamente

condicbes de
iluminados e ventilados,

com locais
moveis que

trabalho

Fatores Criticos de Sucesso

oferecam conforto minimo necessério, auséncia (sempre que
possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
maquinas e equipamentos modernos e em boas condi¢des,
material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de

apoio
(conectividade:

administrativo,
telefone,
locomocao entre os Campi e prédios da Reitoria

recursos de  comunicacao
internet, videoconferéncia) e

Fatores Criticos de Sucesso

académica.

FCS45 Manutencgdo de uma imagem institucional favoravel no
Estado da Paraiba e na Regido Nordeste, de modo a
beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e comunidade

12.4. Os servicos elencados tém sua importancia técnica-operacional para o
desenvolvimento habil dos trabalhos desempenhados pelo Orgdo, uma vez que estes
foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades identificadas,
dotados de requisitos minimos para a satisfacdo da expectativa da contratacdo, ndo
sendo desarrazoados ou de luxo.

12.5. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano de Contratagcdes Anual 2023, em conformidade com as
disposicfes do art. 6°, da Decreto n.° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatorio extraido do sistema PGC.
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. A execucdo dos servigcos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelas unidades contempladas com a presente contratacao.

13.2. Com a contratacao dos servi¢cos de reforma das instalacdes prediais da unidade
do Campus lItaporanga do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da
Paraiba - IFPB, espera-se, ainda, alcancar os seguintes resultados:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servigos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servigos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencdo e evaséo no
ambito da Instituicao; e

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracado da comunidade;

13.4. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgao.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes e ou providéncias:

14.1.1. Providenciar, ap0s a contratacdo, a designacao de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicdes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 8.666/93, realizando, se necessario, um vento de capacitacdo para
deslindar as particularidades da contratacao;

14.1.2. Acompanhar rigorosamente as ac0es previstas nos projetos apresentados
para a realizacdo das adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado;

14.1.3. Garantir que 0s recursos orcamentarios-financeiros necessarios para a
construcdo estejam disponiveis e adequadamente alocados no orgcamento;
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14.1.4. Garantir que todas as autorizagdes, licencas e aprovacdes necessarias
para a construcdo da sede do Campus sejam obtidas junto aos 0Orgdos
competentes;

14.1.5. Planejar uma estratégia de comunicacdo para manter a comunidade
académica, os envolvidos no projeto e o publico em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

14.1.6. Identificar os principais riscos associados a construcdo da sede e
desenvolver planos de contingéncia para lidar com eventuais imprevistos;

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Considerando o que dispde o art. 7°, Xl, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, é imperativo que 0s bens e servi¢cos envolvidos
nesta contratacdo considerem critérios compativeis com os padrdes de consumo social
e ambientalmente sustentaveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracgao,
fabricacao, utilizacdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos de
preocupacdo com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as
imposicdes normativas editadas pelos érgaos de protecao ao meio ambiente.

15.3. A construcéo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais
geram impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos
associadas com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos
geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execuc¢do dos servicos objeto do
presente instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de
preparacdo do terreno até a conclusdo das obras. Abaixo estdo alguns possiveis
impactos e medidas de tratamento ou mitigacdo para reduzir os riscos ambientais
associados a execucdo desses servicos de engenharia:

i. Degradacéo do solo e erosao:

i.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Implementacdo de préaticas de manejo
do solo, como a contencdo de encostas, revegetacdo, controle de
enxurradas e utilizacdo de técnicas de drenagem adequadas para minimizar
a erosao.

ii. Poluicdo do ar:
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ii.,a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo de equipamentos de
construcdo com baixa emissdo de poluentes, implementacdo de medidas
de controle de poeira, como umidificacdo do solo e cobertura de materiais a
granel, e adocao de tecnologias mais limpas quando disponiveis.

iii. Poluicdo da agua:

iii.a. Medida de tratamento/mitigacéo: Construcao de sistemas de drenagem
adequados, com o0 uso de bacias de contencédo e filtros para evitar que
residuos solidos e produtos quimicos atinjam corpos d'agua proximos.

iv. Perda de habitats naturais:

iv.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Antes do inicio das obras, realizar um
estudo detalhado do meio ambiente para identificar areas de maior valor
ecoldgico e, se possivel, evitar construir nessas areas sensiveis. Caso seja
inevitavel, estabelecer medidas de compensacao, como a criacdo de &reas
verdes ou a restauracao de habitats préximos.

v. Geracdao de residuos solidos:

v.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Desenvolver um plano de
gerenciamento de residuos que priorize a reducdo, reutilizacdo e
reciclagem de materiais, além de estabelecer a destinacdo adequada para
os residuos gerados durante a construcao.

vi. Consumo de recursos naturais:

vi.a. Medida de tratamento/mitigacao: Utilizacdo eficiente de 4gua e energia
durante a construcdo, com a adocao de tecnologias sustentaveis e praticas
de economia de recursos.

vii. Ruido e perturbacao sonora:

vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Adocao de medidas para controlar o
ruido, como o uso de barreiras acusticas, agendamento de atividades
ruidosas em horéarios adequados e uso de maquinario menos barulhento
sempre que possivel.

viii. Segregacéo e disposicao inadequada de residuos quimicos:

viii.,a. Medida de tratamento/mitigacdo: Armazenamento, manuseio e
disposicdo adequada de produtos quimicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.

ix. Impactos na mobilidade e trafego:

ix.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Elaboracdo de um plano de
mobilidade que minimize os congestionamentos e perturbacdes no transito
durante a execucdo das obras, além de incentivar o uso de transporte
sustentavel pelos trabalhadores.
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15.5. E fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a
sua concepcdo e que haja um acompanhamento continuo durante a execucdo das
obras para garantir a efetividade das a¢0es de tratamento ou mitigacdo dos impactos
ambientais. O envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e o cumprimento
das normas e legislagbes ambientais locais sdo essenciais para garantir que a
execucao dos servicos seja realizada de forma sustentavel e responsavel com o0 meio
ambiente.

15.6. E fundamental que Instituicio adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com principios de sustentabilidade e contribuindo
para a preservacao do meio ambiente.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado, VIAVEL consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

16.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n.° 140/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 22 de novembro de 2023.

Documente assinado digitalmente

b VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
g » Data: 23/11/2023 11:37:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento

Documente assinado digitalmente

b RICARDO BATISTA PEREIRA
g ! Data: 23/11/2023 11:29:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO BATISTA PEREIRA

Membro da Equipe de Planejamento
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