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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.701,24

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040460 SBC CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M 1,0000000 62,54 62,54

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 15,37 14,00

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6470000 19,23 12,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2630000 20,81 5,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2870000 15,47 19,90

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Recuperação do Bloco Administrativo do Campus de Picuí do IFPB

SINAPI - 03/2023 - Paraíba
SBC - 03/2023 - Paraíba
SICRO3 - 01/2023 - Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 02/2023 - Sergipe

27,04%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

ESTRUTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Insumo  000300 SBC CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA) KG 0,6000000 1,09 0,65

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 0,5080000 7,72 3,92

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA KG 0,0600000 13,21 0,79

Insumo  005983 SBC CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15mm 2,44x1,22(2,97m2) m² 0,0760000 70,70 5,37

MO sem LS => 38,40 LS => 0,00 MO com LS => 38,40
Valor do BDI => 16,91 79,45

Quant. => 91,1500000 Preço Total => 7.241,86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIVIL.SEDI.19 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.  (REF.: 
74209/001/SINAPI) m² 1,0000000 393,88 393,88

Composição 
Auxiliar  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 379,34 3,79

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,23 19,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,47 30,94

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 4,0000000 14,16 56,64

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 1,0000000 275,00 275,00

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 23,40 2,57

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,0000000 5,71 5,71

MO sem LS => 38,05 LS => 0,00 MO com LS => 38,05
Valor do BDI => 106,50 500,38

Quant. => 4,5000000 Preço Total => 2.251,71

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 m² 1,0000000 2,19 2,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 15,47 1,11

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 15,06 1,08

MO sem LS => 1,56 LS => 0,00 MO com LS => 1,56
Valor do BDI => 0,59 2,78

Quant. => 586,0000000 Preço Total => 1.629,08

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

 / vinicius.melo@ifpb.edu.br 

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 1,0000000 40,36 40,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 19,56 4,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 15,47 35,96

MO sem LS => 29,64 LS => 0,00 MO com LS => 29,64
Valor do BDI => 10,91 51,27

Quant. => 4,8900000 Preço Total => 250,71

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 1,0000000 89,84 89,84

Composição 
Auxiliar  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 1,5562000 17,96 27,94

Composição 
Auxiliar  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,4411000 16,27 7,17

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3051000 19,56 5,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1530000 15,47 48,77

MO sem LS => 63,31 LS => 0,00 MO com LS => 63,31
Valor do BDI => 24,29 114,13

Quant. => 2,2500000 Preço Total => 256,79

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 1,0000000 77,37 77,37

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h un 2,5000000 12,59 31,47

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h un 7,5000000 6,12 45,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,92 98,29

Quant. => 0,4400000 Preço Total => 43,24

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12 ORSE Demolição de forros m² 1,0000000 6,64 6,64

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,76 1,50

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0400000 3,65 0,14

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0400000 14,87 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 11,04 4,41

Demolições / Remoções

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 11,04 4,41

MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00
Valor do BDI => 1,79 8,43

Quant. => 267,4200000 Preço Total => 2.254,35

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  022098 SBC DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO m³ 1,0000000 133,36 133,36

Composição 
Auxiliar  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 4,1810000 14,76 61,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3380000 15,47 67,10

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 18,66 1,10

Insumo  030644 SBC MARTELO ROMPEDOR BOSCH ELETRICO 1250W H 0,1380000 25,00 3,45

MO sem LS => 98,29 LS => 0,00 MO com LS => 98,29
Valor do BDI => 36,06 169,42

Quant. => 267,4200000 Preço Total => 45.306,29

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7212 ORSE Demolição de rodapé de alta resistencia m 1,0000000 6,50 6,50

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4400000 3,76 1,65

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4400000 11,04 4,85

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLICOES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra
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MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85
Valor do BDI => 1,75 8,25

Quant. => 251,5400000 Preço Total => 2.075,20

 1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101007 SINAPI CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 m³ 1,0000000 4,94 4,94

Composição 
Auxiliar  6259 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0193000 236,62 4,56

Composição 
Auxiliar  6260 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0083000 46,82 0,38

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 1,33 6,27

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 827,64

 1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101005 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. 
AF_07/2020 m³ 1,0000000 17,06 17,06

Composição 
Auxiliar  6259 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0665000 236,62 15,73

Composição 
Auxiliar  6260 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0285000 46,82 1,33

MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO com LS => 1,35
Valor do BDI => 4,61 21,67

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 2.860,44

 1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100956 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,89 3,89

Composição 
Auxiliar  6259 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0152000 236,62 3,59

Composição 
Auxiliar  6260 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0065000 46,82 0,30

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 1,05 4,94

Quant. => 660,0000000 Preço Total => 3.260,40

 1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  023716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO m³ 1,0000000 263,24 263,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2030000 15,47 95,96

Insumo  008787 SBC ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 m³ 1,3600000 123,00 167,28

MO sem LS => 69,96 LS => 0,00 MO com LS => 69,96
Valor do BDI => 71,18 334,42

Quant. => 74,6600000 Preço Total => 24.967,79

 1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4988 ORSE Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W un 1,0000000 57,08 57,08

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,76 4,51

Composição 

Valor com BDI =>

Tipo
REFORMA E RECONSTRUCAO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,2000000 3,61 4,33

Insumo  160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd peça/dia 4,0000000 0,44 1,76

Insumo  00000944 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 4,0000000 3,85 15,40

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,2000000 14,87 17,84

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 11,04 13,24

MO sem LS => 31,08 LS => 0,00 MO com LS => 31,08
Valor do BDI => 15,43 72,51

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 2.392,83

 1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
CIVIL.FUES.R Próprio Remoção e limpeza de junta de dilatação (3806406/SICRO3) m 1,0000000 4,64 4,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 15,47 4,64

MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38
Valor do BDI => 1,25 5,89

Quant. => 133,4000000 Preço Total => 785,72

 1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CIVIL.TX.01 Próprio ART DE EXECUÇÃO Und 1,0000000 233,94 233,94

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  
COT.CIVIL.09.

Próprio ART OBRA OU SERVIÇO REF. 2020 UND 1,0000000 233,94 233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 63,25 297,19

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 297,19

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.591,23

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,0000000 61,19 61,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 15,47 61,19

MO sem LS => 44,62 LS => 0,00 MO com LS => 44,62
Valor do BDI => 16,54 77,73

Quant. => 83,3700000 Preço Total => 6.480,35

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7133 ORSE
Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm 
x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 m² 1,0000000 29,80 29,80

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramentos de Valas, Cavas e 
Poços
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Composição  7133 ORSE x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 
vezes

m² 1,0000000 29,80 29,80

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,76 3,00

Composição 
Auxiliar

 10599 ORSE Encargos Complementares - Marteleteiro h 0,1200000 3,76 0,45

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h h 0,2000000 15,72 3,14

Insumo  1880 ORSE Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m m m 0,1047000 35,29 3,69

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h un 0,0200000 143,72 2,87

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h un 0,1200000 12,59 1,51

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h un 0,1200000 6,12 0,73

Insumo  8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m m 0,0668000 45,50 3,03

Insumo  00004097 SINAPI MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS H 0,0200000 17,15 0,34

Insumo  00004115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0143000 24,18 0,34

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,1200000 11,48 1,37

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0220000 23,00 0,50

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 11,04 8,83

Poços

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Serviços

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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MO sem LS => 13,68 LS => 0,00 MO com LS => 13,68
Valor do BDI => 8,05 37,85

Quant. => 118,0500000 Preço Total => 4.468,19

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 1,0000000 4,50 4,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 19,56 1,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 15,47 2,36

Composição 
Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0036000 25,57 0,09

Composição 
Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0036000 19,11 0,06

MO sem LS => 3,37 LS => 0,00 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 1,21 5,71

Quant. => 20,0600000 Preço Total => 114,54

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

 / vinicius.melo@ifpb.edu.br 

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 1,0000000 23,97 23,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,47 10,05

Composição 
Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,2740000 25,57 7,00

Composição 
Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2540000 19,11 4,85

Composição 
Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016 m³ 1,0000000 2,07 2,07

MO sem LS => 15,51 LS => 0,00 MO com LS => 15,51
Valor do BDI => 6,48 30,45

Quant. => 69,8300000 Preço Total => 2.126,32

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 1,0000000 1,90 1,90

Composição 
Auxiliar  5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048000 240,54 1,15

Composição 
Auxiliar  5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0082000 67,32 0,55

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131000 15,47 0,20

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,51 2,41

Quant. => 113,7300000 Preço Total => 274,08

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 6,69 6,69

Composição 
Auxiliar  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0225000 168,22 3,78

Composição 
Auxiliar  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0185000 48,09 0,88

Composição 
Auxiliar  88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0042000 231,29 0,97

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Auxiliar  88907 SINAPI OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0042000 231,29 0,97

Composição 
Auxiliar  88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0133000 79,90 1,06

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 1,80 8,49

Quant. => 133,0600000 Preço Total => 1.129,67

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,30 3,30

Composição 
Auxiliar  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0175000 168,22 2,94

Composição 
Auxiliar  67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0075000 48,09 0,36

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,89 4,19

Quant. => 365,9300000 Preço Total => 1.533,24

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,0000000 10,14 10,14

Composição 
Auxiliar  5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040000 296,08 1,18

Composição 
Auxiliar  5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0300000 58,22 1,74

Composição 
Auxiliar  5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 232,18 1,39

Composição 
Auxiliar  5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0270000 77,62 2,09

Composição 
Auxiliar  73436 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0100000 192,16 1,92

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Auxiliar  73436 SINAPI POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0100000 192,16 1,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 15,47 0,51

Composição 
Auxiliar  93244 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0230000 56,97 1,31

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS => 2,35
Valor do BDI => 2,74 12,88

Quant. => 113,7300000 Preço Total => 1.464,84

 3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 93.658,01

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4917 ORSE Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para 
espessuras de até 3,0cm m² 1,0000000 143,84 143,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,5000000 3,76 9,40

Composição 
Auxiliar

 10599 ORSE Encargos Complementares - Marteleteiro h 5,0000000 3,76 18,80

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr pr 0,0020000 6,35 0,01

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h un 5,0000000 6,12 30,60

Insumo  3283 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m m 0,0010000 7,16 0,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Provisórios

Provisórios

Material

Equipamento

Material
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Insumo  4727 ORSE Luva de proteção de latex par par 0,0050000 6,37 0,03

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 5,0000000 11,48 57,40

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,5000000 11,04 27,60

MO sem LS => 85,00 LS => 0,00 MO com LS => 85,00
Valor do BDI => 38,89 182,73

Quant. => 14,5400000 Preço Total => 2.656,89

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7307 ORSE Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, 
edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem m³ 1,0000000 51,28 51,28

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,1600000 3,76 8,12

Composição 
Auxiliar

 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador h 0,5400000 4,23 2,28

Insumo  6870 ORSE Tubo metálico equipado para cimbramento - locação (diâmetro da seção: 1 1/2 ") 
m/mês m/mês 6,0000000 2,00 12,00

Insumo  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 0,5400000 9,34 5,04

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Escoramento em Edificações

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra
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Insumo  00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 0,5400000 9,34 5,04

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,1600000 11,04 23,84

MO sem LS => 28,88 LS => 0,00 MO com LS => 28,88
Valor do BDI => 13,86 65,14

Quant. => 692,6900000 Preço Total => 45.121,82

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CIVIL.FUES.R
EP.03 

Próprio Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1/2 " 
/ profundidade: 10 cm) (7948/ORSE) un 1,0000000 11,79 11,79

Composição 
Auxiliar

 10599 ORSE Encargos Complementares - Marteleteiro h 0,6500000 3,76 2,44

Insumo  4983 ORSE Furadeira Industrial h h 0,5500000 2,69 1,47

Insumo  7897 ORSE Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e 
Calibrar Pneus h un 0,0400000 0,34 0,01

Insumo  7898 ORSE Broca SDS plus 12x260mm un un 0,0100000 41,30 0,41

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,6500000 11,48 7,46

MO sem LS => 7,46 LS => 0,00 MO com LS => 7,46
Valor do BDI => 3,18 14,97

Quant. => 726,0000000 Preço Total => 10.868,22

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

340

Provisórios

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52  ou similar Kg 1,0000000 98,64 98,64

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,62 2,89

Insumo  13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi  ou similar kg kg 1,1000000 76,24 83,86

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,8000000 14,87 11,89

MO sem LS => 11,89 LS => 0,00 MO com LS => 11,89
Valor do BDI => 26,67 125,31

Quant. => 13,3600000 Preço Total => 1.674,14

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 1,0000000 557,00 557,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370000 19,56 106,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830000 15,47 22,94

Composição 
Auxiliar  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,1300000 378,52 427,72

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Auxiliar BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 145,00 LS => 0,00 MO com LS => 145,00

Valor do BDI => 150,61 707,61

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 707,61

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8742 ORSE Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento 
e proteção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/2022 m 1,0000000 49,96 49,96

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,76 3,76

Composição 
Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,5000000 3,59 1,79

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg kg 1,2700000 10,34 13,13

Insumo  4480 ORSE Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar l l 0,0400000 221,94 8,87

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,5000000 14,87 7,43

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 11,04 11,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) KG 0,0320000 28,55 0,91

MO sem LS => 18,47 LS => 0,00 MO com LS => 18,47
Valor do BDI => 13,50 63,46

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 92,2800000 Preço Total => 5.856,08

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

CIVIL.FUES.R
Próprio SOLDA FILETE PERFIL DE ACO (REF.:40339/SBS) M 1,0000000 58,82 58,82

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 20,98 10,19

Composição 
Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 15,78 7,66

Insumo  000433 SBC SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 5,0mm x 450 mm (lata 25kg) KG 0,6200000 64,60 40,05

Insumo  030448 SBC MAQUINA SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 BANTAN 3,5kVA H 0,4800000 1,92 0,92

MO sem LS => 13,29 LS => 0,00 MO com LS => 13,29
Valor do BDI => 15,90 74,72

Quant. => 30,6000000 Preço Total => 2.286,43

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,0000000 16,39 16,39

Composição 

Tipo
40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 15,51 0,98

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 19,41 3,77

Composição 
Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,50 10,50

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 4,59 LS => 0,00 MO com LS => 4,59
Valor do BDI => 4,43 20,82

Quant. => 30,8000000 Preço Total => 641,25

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,0000000 15,62 15,62

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 15,51 0,75

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 19,41 2,93

Composição 
Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,97 10,97

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material
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Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 3,32 LS => 0,00 MO com LS => 3,32
Valor do BDI => 4,22 19,84

Quant. => 311,9000000 Preço Total => 6.188,09

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,0000000 14,78 14,78

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 15,51 0,58

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 19,41 2,24

Composição 
Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,10 11,10

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 28,55 0,71

MO sem LS => 2,40 LS => 0,00 MO com LS => 2,40

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material
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MO sem LS => 2,40 LS => 0,00 MO com LS => 2,40
Valor do BDI => 3,99 18,77

Quant. => 212,5000000 Preço Total => 3.988,62

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  
CIVIL.FUES.02 Próprio Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, 

inclusive escoramento. (REF.:3365/ORSE) m² 1,0000000 91,96 91,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3700000 15,47 21,19

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3700000 19,23 26,34

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m m 1,5340000 9,89 15,17

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,1500000 28,55 4,28

Insumo  00001347 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 
MM

m² 0,2920000 33,61 9,81

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0200000 9,18 0,18

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0250000 23,40 0,58

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1000000 23,85 2,38

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 1,3610000 7,18 9,77

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1530000 14,83 2,26

MO sem LS => 36,06 LS => 0,00 MO com LS => 36,06
Valor do BDI => 24,86 116,82

Quant. => 26,2000000 Preço Total => 3.060,68

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94973 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 550,30 550,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,47 31,35

Composição 
Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2784000 15,68 20,04

Composição 
Auxiliar  89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6580000 5,19 3,41

Composição 
Auxiliar  89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6204000 1,74 1,07

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Auxiliar CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) m³ 0,6799000 115,00 78,18

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 490,3455000 0,70 343,24

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE m³ 0,5646000 129,32 73,01

MO sem LS => 38,84 LS => 0,00 MO com LS => 38,84
Valor do BDI => 148,80 699,10

Quant. => 10,0600000 Preço Total => 7.032,94

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4114 ORSE Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo 
bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022 m 1,0000000 12,95 12,95

Composição 
Auxiliar  1904 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco 
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - 
Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0005000 1.893,14 0,94

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,76 1,88

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2500000 3,62 0,90

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2500000 14,87 3,71

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 11,04 5,52

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tratamentos de Superfícies

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra
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MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
Valor do BDI => 3,50 16,45

Quant. => 217,3400000 Preço Total => 3.575,24

 4 OBRA DE CONTENÇÃO 76.190,30

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 463,69 463,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 19,56 43,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 15,47 47,98

Composição 
Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m³ 0,4412000 593,69 261,93

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,9086000 121,55 110,44

MO sem LS => 111,31 LS => 0,00 MO com LS => 111,31
Valor do BDI => 125,38 589,07

Quant. => 82,4500000 Preço Total => 48.568,82

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 82,4500000 Preço Total => 48.568,82

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102723 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 1,0000000 54,83 54,83

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0404000 19,56 0,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211000 15,47 1,87

Composição 
Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,0900000 61,19 5,50

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M m² 2,3000000 10,49 24,12

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE m³ 0,0821000 130,00 10,67

Insumo  00038052 SINAPI
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M 1,0500000 11,32 11,88

MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO com LS => 5,98
Valor do BDI => 14,82 69,65

Quant. => 22,3000000 Preço Total => 1.553,19

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 1,0000000 25,25 25,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5115000 15,47 7,91

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0085000 40,72 0,34

Insumo  00004013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M m² 1,0125000 7,53 7,62

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0266000 149,30 3,97

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) M 0,5000000 10,82 5,41

MO sem LS => 5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 6,82 32,07

Quant. => 85,0000000 Preço Total => 2.725,95

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 m³ 1,0000000 152,62 152,62

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711000 19,56 7,25

Composição 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134000 15,47 17,22

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) m³ 1,1000000 116,50 128,15

MO sem LS => 18,19 LS => 0,00 MO com LS => 18,19
Valor do BDI => 41,26 193,88

Quant. => 22,7500000 Preço Total => 4.410,77

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3642 ORSE Lona plástica preta m² 1,0000000 4,74 4,74

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,76 0,75

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1000000 1,63 1,79

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 11,04 2,20

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 1,28 6,02

Quant. => 68,0200000 Preço Total => 409,48

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1,0000000 46,64 46,64

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 19,56 9,74

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Impermeabilização

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000 15,47 7,70

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) m³ 0,0100000 115,00 1,15

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 0,2000000 4,95 0,99

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1250000 21,65 2,70

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0560000 435,00 24,36

MO sem LS => 13,17 LS => 0,00 MO com LS => 13,17
Valor do BDI => 12,61 59,25

Quant. => 33,9000000 Preço Total => 2.008,57

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10224 ORSE Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa 
de concreto, inclusive escavação manual m 1,0000000 483,31 483,31

Composição 
Auxiliar  76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m³ 0,1340000 14,80 1,98

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em alvenaria 
de tijolos maciços

Aterros / Reaterros / Compactações
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Auxiliar
Composição 
Auxiliar  89 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos m² 2,2240000 79,51 176,83

Composição 
Auxiliar  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,2020000 549,38 110,97

Composição 
Auxiliar  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 kg 11,3600000 13,77 156,42

Composição 
Auxiliar  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m m³ 0,5360000 44,40 23,79

Composição 
Auxiliar

 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala m² 0,6000000 22,20 13,32

MO sem LS => 150,01 LS => 0,00 MO com LS => 150,01
Valor do BDI => 130,68 613,99

Quant. => 22,3000000 Preço Total => 13.691,97

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 444,20 444,20

Composição 
Auxiliar  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 0,8100000 4,50 3,64

Composição 
Auxiliar  5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 134,09 1,16

Formas para Fundações

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Escavação Manual em Área 
Urbana

Lastros, Lajes e Berços

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar  5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 51,39 0,91

Composição 
Auxiliar  87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 435,37 6,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 19,56 99,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 15,47 61,92

Composição 
Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 m³ 0,1156000 517,72 59,84

Composição 
Auxiliar  94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0744000 447,41 33,28

Composição 
Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 m³ 0,0448000 1.987,87 89,05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 0,0054000 9,18 0,04

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

 / vinicius.melo@ifpb.edu.br 

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0054000 9,18 0,04

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 0,1184000 14,16 1,67

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 0,1408000 4,95 0,69

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 23,85 0,29

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4416000 14,83 6,54

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188000 0,60 79,09

MO sem LS => 171,15 LS => 0,00 MO com LS => 171,15
Valor do BDI => 120,11 564,31

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 2.821,55

 5 FORRO 24.855,26

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS m² 1,0000000 31,83 31,83

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 19,41 12,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 15,47 4,88

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 40,72 1,01

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL KG 0,9964000 0,79 0,78

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO) m² 1,0740000 11,02 11,83

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 24,45 0,19

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 29,16 0,89

MO sem LS => 13,05 LS => 0,00 MO com LS => 13,05
Valor do BDI => 8,60 40,43

Quant. => 267,4200000 Preço Total => 10.811,79

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). 
AF_05/2017_PS m² 1,0000000 43,95 43,95

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0741000 19,41 20,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5371000 15,47 8,30

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 40,72 1,01

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL KG 0,9964000 0,79 0,78

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO) m² 1,0740000 11,02 11,83

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0037000 30,83 0,11

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 24,45 0,19

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0307000 29,16 0,89

MO sem LS => 22,21 LS => 0,00 MO com LS => 22,21
Valor do BDI => 11,88 55,83

Quant. => 251,5400000 Preço Total => 14.043,47

 6 COBERTURA E PROTEÇÕES 38.228,43

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CIVIL.COBE.0
8 

Próprio Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% 
do material - R! (Ref.: 260/ORSE) m² 1,0000000 52,51 52,51

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,23 9,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,47 15,47

Composição 
Auxiliar

 9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 1,0000000 9,97 9,97

Composição 
Auxiliar  30 ORSE Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas m² 0,1000000 21,63 2,16

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Demolições / Remoções

Demolições / Remoções
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Composição 
Auxiliar  196 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 

x 3cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais m² 0,1000000 97,62 9,76

Composição 
Auxiliar

 278 ORSE Limpeza (Lavagem) de telhas m² 0,9000000 2,95 2,65

Insumo  4711 ORSE Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² 
(Itabaiana ou similar) un un 3,4000000 0,85 2,89

MO sem LS => 33,01 LS => 0,00 MO com LS => 33,01
Valor do BDI => 14,19 66,70

Quant. => 573,1400000 Preço Total => 38.228,43

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.354,08

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 1,0000000 17,93 17,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1840000 15,47 2,84

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830000 19,03 3,48

Madeiramento

Telhamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0001000 16,53 0,00

Composição 
Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0002000 15,71 0,00

Insumo  00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* 
MM m² 1,1800000 8,87 10,46

Insumo  00042529 SINAPI FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA,  L = *5* CM M 0,8800000 1,31 1,15

MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78
Valor do BDI => 4,84 22,77

Quant. => 20,8600000 Preço Total => 474,98

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018

M 1,0000000 99,60 99,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 19,56 36,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 15,47 5,78

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8000000 45,80 36,64

Insumo  00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,4800000 33,03 15,85

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA M 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00044074 SINAPI PRIMER DE POLIURETANO L 0,0060000 742,90 4,45

MO sem LS => 32,33 LS => 0,00 MO com LS => 32,33
Valor do BDI => 26,93 126,53

Quant. => 133,4000000 Preço Total => 16.879,10

 8 PISOS 65.133,78

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 1,0000000 557,00 557,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370000 19,56 106,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830000 15,47 22,94

Composição 
Auxiliar  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,1300000 378,52 427,72

MO sem LS => 145,00 LS => 0,00 MO com LS => 145,00
Valor do BDI => 150,61 707,61

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 150,61 707,61

Quant. => 26,7400000 Preço Total => 18.921,49

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 43,76 43,76

Composição 
Auxiliar  87301 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 557,82 24,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5610000 19,56 10,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800000 15,47 4,33

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,70 0,35

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS L 0,2100000 19,39 4,07

MO sem LS => 14,28 LS => 0,00 MO com LS => 14,28
Valor do BDI => 11,83 55,59

Quant. => 267,4200000 Preço Total => 14.865,87

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 1,0000000 67,71 67,71

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 19,46 21,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 15,47 7,69

Composição 
Auxiliar  89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0254000 5,19 0,13

Composição 
Auxiliar  89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0759000 1,74 0,13

Composição 
Auxiliar  95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,0903000 2,69 0,24

Composição 
Auxiliar  95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 0,2164000 0,54 0,11

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Auxiliar  95277 SINAPI MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 0,2164000 0,54 0,11

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA) M 1,6700000 1,22 2,03

Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO KG 20,0000000 0,45 9,00

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 10,05 0,40

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 20,97 0,26

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO  CPB-32 KG 10,0000000 2,64 26,40

MO sem LS => 22,14 LS => 0,00 MO com LS => 22,14
Valor do BDI => 18,30 86,01

Quant. => 267,4200000 Preço Total => 23.000,79

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 1,0000000 17,24 17,24

Composição 
Auxiliar  87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0017000 620,05 1,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5833000 19,56 11,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2430000 15,47 3,75

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO KG 2,3240000 0,45 1,04

MO sem LS => 11,69 LS => 0,00 MO com LS => 11,69
Valor do BDI => 4,66 21,90

Quant. => 251,5400000 Preço Total => 5.508,72

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85181 SINAPI

PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO 
DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO 
ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
APILOAMENTO E ATERRO INTERNO

m² 1,0000000 69,46 69,46

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8692000 19,56 17,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5667000 15,47 24,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) m³ 0,0502000 115,00 5,77

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,1533000 0,70 14,80

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE m³ 0,0241000 130,00 3,13

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00004718 SINAPI FRETE m³ 0,0241000 130,00 3,13

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE m³ 0,0241000 129,32 3,11

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0660000 21,65 1,42

MO sem LS => 30,88 LS => 0,00 MO com LS => 30,88
Valor do BDI => 18,78 88,24

Quant. => 32,1500000 Preço Total => 2.836,91

 9 REVESTIMENTO 4.451,90

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 5,20 5,20

Composição 
Auxiliar  87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 480,05 1,77

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 19,56 2,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 15,47 0,71

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 1,40 6,60

Quant. => 68,0200000 Preço Total => 448,93

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75 

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87799 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 1,0000000 46,33 46,33

Composição 
Auxiliar  87369 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0393000 574,47 22,57

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,56 11,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 15,47 9,28

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM m² 0,1581000 17,42 2,75

MO sem LS => 20,80 LS => 0,00 MO com LS => 20,80
Valor do BDI => 12,52 58,85

Quant. => 68,0200000 Preço Total => 4.002,97

 10 PINTURA 185.813,22

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 m² 1,0000000 2,62 2,62

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 20,81 0,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 15,47 0,21

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 10,05 1,60

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,70 3,32

Quant. => 1.998,4500000 Preço Total => 6.634,85

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2279 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 03 m² 1,0000000 12,94 12,94

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2500000 3,76 0,94

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3500000 3,82 1,33

Insumo  1602 ORSE Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l lata 0,3600000 6,72 2,41

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA UN 0,3000000 1,01 0,30

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,3500000 14,87 5,20

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 11,04 2,76

MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO com LS => 7,96
Valor do BDI => 3,49 16,43

Quant. => 1.998,4500000 Preço Total => 32.834,53

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1,0000000 11,58 11,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 20,81 3,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,47 1,06

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,10 6,63

MO sem LS => 3,59 LS => 0,00 MO com LS => 3,59
Valor do BDI => 3,13 14,71

Quant. => 1.998,4500000 Preço Total => 29.397,19

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 m² 1,0000000 22,56 22,56

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6720000 20,81 13,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 15,47 3,82

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA UN 0,1000000 1,01 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,5550200 3,00 4,66

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92
Valor do BDI => 6,10 28,66

Quant. => 267,4200000 Preço Total => 7.664,25

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2278 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1 m² 1,0000000 9,09 9,09

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,76 0,56

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3000000 3,82 1,14

Insumo  1605 ORSE Massa corrida a base pva (coralar ou similar) Massa corrida a base pva (coralar 
ou similar) - lata de 18 l l lata 0,5000000 2,16 1,08

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA UN 0,2000000 1,01 0,20

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,3000000 14,87 4,46

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 11,04 1,65

MO sem LS => 6,11 LS => 0,00 MO com LS => 6,11
Valor do BDI => 2,45 11,54

Quant. => 1.123,1900000 Preço Total => 12.961,61

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1,0000000 13,07 13,07

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 20,81 5,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 15,47 1,37

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,10 6,63

MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68
Valor do BDI => 3,53 16,60

Quant. => 1.390,6100000 Preço Total => 23.084,12

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 7,11 7,11

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 20,81 6,21

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,03 0,90

MO sem LS => 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50
Valor do BDI => 1,92 9,03

Quant. => 154,2600000 Preço Total => 1.392,96

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 1,0000000 37,21 37,21

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 20,81 28,21

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 20,09 0,51

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 33,31 8,49

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47
Valor do BDI => 10,06 47,27

Quant. => 154,2600000 Preço Total => 7.291,87

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  28.1 Próprio Pintura a cal a três demãos, em paredes internas ou externas m² 1,0000000 13,10 13,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 20,81 9,36

Composição 
Auxiliar

 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 16,90 2,53

Insumo  038003 IOPES CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) KG 0,6600000 1,56 1,02

Insumo  038018 IOPES OLEO DE LINHACA (LABOR) KG 0,0045000 44,39 0,19

MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO com LS => 8,46
Valor do BDI => 3,54 16,64

Quant. => 68,0200000 Preço Total => 1.131,85

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1,0000000 6,94 6,94

Composição 
Auxiliar  100251 SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 
OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM MXKM 0,1673070 9,46 1,58

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Auxiliar  100251 SINAPI OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,1673070 9,46 1,58

Composição 
Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,2951000 15,11 4,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 15,47 0,91

MO sem LS => 5,33 LS => 0,00 MO com LS => 5,33
Valor do BDI => 1,87 8,81

Quant. => 1.076,6300000 Preço Total => 9.485,11

 10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1,0000000 8,99 8,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2480000 15,47 3,83

Insumo  021251 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1,0000000 5,16 5,16

MO sem LS => 2,79 LS => 0,00 MO com LS => 2,79
Valor do BDI => 2,43 11,42

Quant. => 1.076,6300000 Preço Total => 12.295,11

 10.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1,0000000 7,24 7,24

Composição 
Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 15,37 1,07

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MAQUINAS E FERRAMENTAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 19,23 1,41

Insumo  00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM UN 0,8945000 0,15 0,13

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS m² 1,1770000 3,94 4,63

MO sem LS => 1,88 LS => 0,00 MO com LS => 1,88
Valor do BDI => 1,95 9,19

Quant. => 1.076,6300000 Preço Total => 9.894,22

 10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88412 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 2,21 2,21

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 20,81 0,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 15,47 0,09

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 10,05 1,60

MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS => 0,43

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,59 2,80

Quant. => 1.887,3700000 Preço Total => 5.284,63

 10.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88417 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1,0000000 11,04 11,04

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720000 20,81 1,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000 15,47 0,27

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 
E EXTERNO KG 1,9380000 4,79 9,28

MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 2,98 14,02

Quant. => 1.887,3700000 Preço Total => 26.460,92

 11 ADMINISTRAÇÃO 102.947,60

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,0000000 108,88 108,88

Composição 
Auxiliar  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,63 1,63

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,0000000 105,38 105,38

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 107,01 LS => 0,00 MO com LS => 107,01
Valor do BDI => 29,44 138,32

Quant. => 208,0000000 Preço Total => 28.770,56

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.865,73 4.865,73

Composição 
Auxiliar  95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1,0000000 72,60 72,60

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.334,56 4.334,56

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS => 4.407,16 LS => 0,00 MO com LS => 4.407,16
Valor do BDI => 1.315,69 6.181,42

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 74.177,04

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.501,76

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4405 ORSE Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio m² 1,0000000 21,31 21,31

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,76 0,56

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,0050000 22,67 0,11

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,0800000 85,71 6,85

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 12,14 12,14

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 11,04 1,65

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Paisagismo

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra
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MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 5,76 27,07

Quant. => 586,0000000 Preço Total => 15.863,02

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 1,0000000 103,06 103,06

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,76 6,01

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,1000000 22,67 2,26

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal m3 m³ 0,9000000 85,71 77,13

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6000000 11,04 17,66

MO sem LS => 17,66 LS => 0,00 MO com LS => 17,66
Valor do BDI => 27,86 130,92

Quant. => 58,6000000 Preço Total => 7.671,91

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Paisagismo

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  CIVIL.36.16 Próprio LIMPEZA GERAL (REF.: 02450/ORSE) m² 1,0000000 2,23 2,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 15,47 1,54

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0100000 10,17 0,10

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

MO sem LS => 1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 0,60 2,83

Quant. => 1.401,7100000 Preço Total => 3.966,83

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

_______________________________________________________________
VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Diretor

Total sem BDI 590.811,72
Total do BDI 159.615,09
Total Geral 750.426,81
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Obra
Recuperação do Bloco Administrativo do Campus de Picuí do IFPB

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.701,24 12,89 %

 1.1 40460 SBC CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M 91,15 62,54 79,45 7.241,86 0,97 %

 1.2  
CIVIL.SEDI. PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.  (REF.: 

74209/001/SINAPI) m² 4,5 393,88 500,38 2.251,71 0,30 %

 1.3 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 m² 586 2,19 2,78 1.629,08 0,22 %

 1.4 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 4,89 40,36 51,27 250,71 0,03 %

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - 
Paraíba
SBC - 03/2023 - Paraíba
SICRO3 - 01/2023 - 
Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - 

27,04% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

 1.5 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 2,25 89,84 114,13 256,79 0,03 %

 1.6 9182 ORSE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR m³ 0,44 77,37 98,29 43,24 0,01 %

 1.7 12 ORSE DEMOLIÇÃO DE FORROS m² 267,42 6,64 8,43 2.254,35 0,30 %

 1.8 22098 SBC DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20CM COM MARTELETE ELETRICO m³ 267,42 133,36 169,42 45.306,29 6,04 %

 1.9 7212 ORSE DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA m 251,54 6,50 8,25 2.075,20 0,28 %

 1.10 101007 SINAPI CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 m³ 132 4,94 6,27 827,64 0,11 %

 1.11 101005 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. 
AF_07/2020 m³ 132 17,06 21,67 2.860,44 0,38 %

 1.12 100956 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 660 3,89 4,94 3.260,40 0,43 %

 1.13 23716 SBC REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO m³ 74,66 263,24 334,42 24.967,79 3,33 %

 1.14 4988 ORSE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1X32W, 2X32W, 3X32W OU 
4X32W un 33 57,08 72,51 2.392,83 0,32 %

 1.15  
CIVIL.FUES PRÓPRIO REMOÇÃO E LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO (3806406/SICRO3) m 133,4 4,64 5,89 785,72 0,10 %

 1.16  
CIVIL.TX.01 

PRÓPRIO ART DE EXECUÇÃO Und 1 233,94 297,19 297,19 0,04 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.591,23 2,34 %
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 2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 m³ 83,37 61,19 77,73 6.480,35 0,86 %

 2.2 7133 ORSE
ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, H<=2.50 M, COM PRANCHAS 
METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS EM PEÇAS DE MADEIRA 
DE 3"X6",  REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES

m² 118,05 29,80 37,85 4.468,19 0,60 %

 2.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 20,06 4,50 5,71 114,54 0,02 %

 2.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 69,83 23,97 30,45 2.126,32 0,28 %

 2.5 101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 113,73 1,90 2,41 274,08 0,04 %

 2.6 100977 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 133,06 6,69 8,49 1.129,67 0,15 %

 2.7 97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 365,93 3,30 4,19 1.533,24 0,20 %

 2.8 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, m³ 113,73 10,14 12,88 1.464,84 0,20 %
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 2.8 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 113,73 10,14 12,88 1.464,84 0,20 %

 3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 93.658,01 12,48 %

 3.2 4917 ORSE PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE 
CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATÉ 3,0CM m² 14,54 143,84 182,73 2.656,89 0,35 %

 3.2 7307 ORSE
CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE 
OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

m³ 692,69 51,28 65,14 45.121,82 6,01 %

 3.3 
 

CIVIL.FUES
.REP.03 

PRÓPRIO FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE 
ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 10 CM) (7948/ORSE) un 726 11,79 14,97 10.868,22 1,45 %

 3.4 13172 ORSE APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, 
SIKADUR52  OU SIMILAR Kg 13,36 98,64 125,31 1.674,14 0,22 %

 3.5 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 1 557,00 707,61 707,61 0,09 %

 3.6 8742 ORSE
RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER  REV. 01  
03/2022

m 92,28 49,96 63,46 5.856,08 0,78 %

 3.7  
CIVIL.FUES

PRÓPRIO SOLDA FILETE PERFIL DE ACO (REF.:40339/SBS) M 30,6 58,82 74,72 2.286,43 0,30 %

 3.8 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 30,8 16,39 20,82 641,25 0,09 %

 3.9 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 311,9 15,62 19,84 6.188,09 0,82 %

 3.10 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 212,5 14,78 18,77 3.988,62 0,53 %

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

 / vinicius.melo@ifpb.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75 

 3.11 
 

CIVIL.FUES
.02 

PRÓPRIO FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 
12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. (REF.:3365/ORSE) m² 26,2 91,96 116,82 3.060,68 0,41 %

 3.12 94973 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 10,06 550,30 699,10 7.032,94 0,94 %

 3.13 4114 ORSE
TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (COM ABERTURA DE ATÉ 
3MM) REV 01 09/2022

m 217,34 12,95 16,45 3.575,24 0,48 %

 4 OBRA DE CONTENÇÃO 76.190,30 10,15 %

 4.1 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 82,45 463,69 589,07 48.568,82 6,47 %

 4.2 102723 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 22,3 54,83 69,65 1.553,19 0,21 %

 4.3 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 85 25,25 32,07 2.725,95 0,36 %

 4.4 102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021 m³ 22,75 152,62 193,88 4.410,77 0,59 %
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 4.4 102718 SINAPI AF_07/2021 m³ 22,75 152,62 193,88 4.410,77 0,59 %

 4.5 3642 ORSE LONA PLÁSTICA PRETA m² 68,02 4,74 6,02 409,48 0,05 %

 4.6 94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 33,9 46,64 59,25 2.008,57 0,27 %

 4.7 10224 ORSE CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 
50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL m 22,3 483,31 613,99 13.691,97 1,82 %

 4.8 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 5 444,20 564,31 2.821,55 0,38 %

 5 FORRO 24.855,26 3,31 %

 5.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS m² 267,42 31,83 40,43 10.811,79 1,44 %

 5.2 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). 
AF_05/2017_PS m² 251,54 43,95 55,83 14.043,47 1,87 %

 6 COBERTURA E PROTEÇÕES 38.228,43 5,09 %

 6.1 
 

CIVIL.COBE
.08 

PRÓPRIO REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM 
REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R! (REF.: 260/ORSE) m² 573,14 52,51 66,70 38.228,43 5,09 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.354,08 2,31 %
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 7.2 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 20,86 17,93 22,77 474,98 0,06 %

 7.3 98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018

M 133,4 99,60 126,53 16.879,10 2,25 %

 8 PISOS 65.133,78 8,68 %

 8.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 26,74 557,00 707,61 18.921,49 2,52 %

 8.2 87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 267,42 43,76 55,59 14.865,87 1,98 %

 8.3 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 267,42 67,71 86,01 23.000,79 3,07 %

 8.4 101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 251,54 17,24 21,90 5.508,72 0,73 %

PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO 
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 8.5 85181 SINAPI

PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO 
DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO 
ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
APILOAMENTO E ATERRO INTERNO

m² 32,15 69,46 88,24 2.836,91 0,38 %

 9 REVESTIMENTO 4.451,90 0,59 %

 9.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 68,02 5,20 6,60 448,93 0,06 %

 9.2 87799 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 68,02 46,33 58,85 4.002,97 0,53 %

 10 PINTURA 185.813,22 24,76 %

 10.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 m² 1998,45 2,62 3,32 6.634,85 0,88 %

 10.2 2279 ORSE EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 m² 1998,45 12,94 16,43 32.834,53 4,38 %

 10.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1998,45 11,58 14,71 29.397,19 3,92 %

 10.4 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 m² 267,42 22,56 28,66 7.664,25 1,02 %

 10.5 2278 ORSE EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1 m² 1123,19 9,09 11,54 12.961,61 1,73 %
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 10.6 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 1390,61 13,07 16,60 23.084,12 3,08 %

 10.7 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 154,26 7,11 9,03 1.392,96 0,19 %

 10.8 100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 154,26 37,21 47,27 7.291,87 0,97 %

 10.9 28,1 PRÓPRIO PINTURA A CAL A TRÊS DEMÃOS, EM PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS m² 68,02 13,10 16,64 1.131,85 0,15 %

 10.10 97063 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1076,63 6,94 8,81 9.485,11 1,26 %

 10.11 13275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1076,63 8,99 11,42 12.295,11 1,64 %

 10.12 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1076,63 7,24 9,19 9.894,22 1,32 %

 10.13 88412 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

m² 1887,37 2,21 2,80 5.284,63 0,70 %
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 10.14 88417 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1887,37 11,04 14,02 26.460,92 3,53 %

 11 ADMINISTRAÇÃO 102.947,60 13,72 %

 11.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 208 108,88 138,32 28.770,56 3,83 %

 11.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 4.865,73 6.181,42 74.177,04 9,88 %

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.501,76 3,66 %

 12.1 4405 ORSE GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS, EM PLACAS, 
FORNECIMENTO E PLANTIO m² 586 21,31 27,07 15.863,02 2,11 %

 12.2 2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA m³ 58,6 103,06 130,92 7.671,91 1,02 %

 12.3  CIVIL.36.16 PRÓPRIO LIMPEZA GERAL (REF.: 02450/ORSE) m² 1401,71 2,23 2,83 3.966,83 0,53 %

Total Geral 750.426,81

Total sem BDI 590.811,72
Total do BDI 159.615,09
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 TAPUME DE OBRA

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) DESCONTO(m2) ÁREA(m2)
LATERAL 2,00 2,20 4,40
FUNDOS TALUDE INGRIME 1,00 41,55 41,55
FUNDOS TALUDE DO RESV 1,00 24,40 24,40
INTERNO 4,00 5,20 20,80

91,15

1.2 PLACA DE OBRA

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) DESCONTO(m2) ÁREA(m2)
PLACA 1,00 1,50 3,00 4,50

4,50

1.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO

LOCAL QUANT (und) AREA(m2) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) ÁREA(m2)
LATERAL/FUNDO DO TAUDE INGRIME 1,00 418,00 418,00
FUNDOS 1,00 168,00 168,00

586,00

1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) VOL(m3)
CALÇADA DE CONTORNO 2,00 32,15 0,40 0,19 4,89

4,89

1.5 DEMOLIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ESPESSURA(m) VOL(m3)
CALÇADA DE CONTORNO 2,00 32,15 0,50 0,07 2,25

2,25

ÁREA TOTAL(M2)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DO BLOCO AMINISTRATIVO DO CAMPUS DE PICUI DO IFPB

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

1.6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) VOL(m3)
S1 1,00 1,40 1,05 0,25 0,06 0,07
S2 1,00 1,80 1,45 0,15 0,06 0,06
S8 1,00 1,55 1,20 0,15 0,06 0,05
S9 1,00 1,70 1,35 0,15 0,06 0,05
S10 1,00 1,40 1,05 0,25 0,06 0,07
S23 1,00 2,05 1,70 0,15 0,06 0,07
S24 1,00 1,30 0,95 0,25 0,06 0,07

0,44

1.7 DEMOLIÇÃO DE FORRO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) ÁREA(m2)
ALMOXARIFADO 26,46
COMUNIC. SOCIAL 15,35
PROD. GRÁFICA 23,31
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58
CIRCULAÇÃO 1,89
CHEFIA DE GABINETE 13,05
BWC FUNC. 3,34
CIRCULAÇÃO 2,90
COPA 5,74
CPA 12,71
GERENCIA DA REDE 12,69
COORD. PLANEJAMENTO 19,50
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73

267,42

1.8 DEMOLIÇÃO DE PISO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) ÁREA(m2)
ALMOXARIFADO 26,46
COMUNIC. SOCIAL 15,35
PROD. GRÁFICA 23,31
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58
CIRCULAÇÃO 1,89
CHEFIA DE GABINETE 13,05
BWC FUNC. 3,34
CIRCULAÇÃO 2,90
COPA 5,74
CPA 12,71
GERENCIA DA REDE 12,69
COORD. PLANEJAMENTO 19,50
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73

267,42

VOLUME TOTAL(M3)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)
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1.9 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) PERIMETRO(m)
ALMOXARIFADO 21,50
COMUNIC. SOCIAL 15,70
PROD. GRÁFICA 20,00
PROTOCOLO/ARQUIVO 20,00
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 21,50
SECRETARIA DEP. ENSINO 19,47
CIRCULAÇÃO 5,50
CHEFIA DE GABINETE 14,90
BWC FUNC. 7,51
CIRCULAÇÃO 6,90
COPA 10,50
CPA 14,27
GERENCIA DA REDE 12,20
COORD. PLANEJAMENTO 17,90
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 21,47
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 22,22

251,54

1.10 CARGA DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA

LOCAL QUANT (und) VOL.(m3) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) VOL(m3)
OBRA EM GERAL 22,00 6,00 132,00

132,00

1.11 CARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO PIPA

LOCAL QUANT (und) VOL.(m3) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) VOL(m3)
OBRA EM GERAL 22,00 6,00 132,00

132,00

1.12 TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA

LOCAL QUANT (und) VOL.(m3) DIST.(Km) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) VOL(m3)xkm
OBRA EM GERAL 22,00 6,00 5,00 660,00

660,00

1.13 REMOÇÃO DE ENTULHO

LOCAL QUANT (und) VOL.(m3) AREA (M2) ESPESSURA(m) EMPOLAMENTO VOL(m3)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

PERIMETRO TOTAL(M2)

VEGETAÇÃO 1,00 586,00 0,0200 1,75 20,51
FORRO DE GESSO 1,00 267,42 0,0250 1,22 8,16
ALVENARIA 1,00 4,89 1,22 5,96
CONCRETO ARMADO 1,00 0,44 1,22 0,54
PISO DE CONCRETO 1,00 267,42 0,1100 1,22 35,89
RODAPÉ 1,00 2,52 1,22 3,07
TRATAMENTO DAS FISSURAS 1,00 0,43 1,22 0,53

74,66

1.14 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) QUANT(und)
ALMOXARIFADO 2,00 2,00
COMUNIC. SOCIAL 2,00 2,00
PROD. GRÁFICA 3,00 3,00
PROTOCOLO/ARQUIVO 3,00 3,00
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 4,00 4,00
SECRETARIA DEP. ENSINO 2,00 2,00
CIRCULAÇÃO 1,00 1,00
CHEFIA DE GABINETE 2,00 2,00
BWC FUNC. 1,00 1,00
CIRCULAÇÃO 1,00 1,00
COPA 1,00 1,00
CPA 2,00 2,00
GERENCIA DA REDE 1,00 1,00
COORD. PLANEJAMENTO 2,00 2,00
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 4,00 4,00
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 2,00 2,00

33,00

1.15 ART DE EXECUÇÃO

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) QUANT(und)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,00

1,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) VOLUME(m3)
S1 1,00 2,65 2,15 1,50 8,55
S2 1,00 3,35 2,90 1,50 14,57
S8 1,00 3,00 2,50 1,50 11,25
S9 1,00 3,20 2,70 1,50 12,96
S10 1,00 3,00 2,50 1,50 11,25
S23 1,00 3,55 3,05 1,50 16,24
S24 1,00 2,65 2,15 1,50 8,55

83,37

2.2 ESCORAMENTO DE VALA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) AREA (m2)

QUANTIDADE (UND)

QUANTIDADE (UND)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)
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S1 2,65 2,15 1,50 14,40
S2 3,35 2,90 1,50 18,75
S8 3,00 2,50 1,50 16,50
S9 3,20 2,70 1,50 17,70
S10 3,00 2,50 1,50 16,50
S23 3,55 3,05 1,50 19,80
S24 2,65 2,15 1,50 14,40

118,05

2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) VOL JÁ EXT.(m3) VOLUME(m3)
S1 2,05 1,55 1,47 1,71
S2 2,75 2,30 2,61 3,72
S8 2,40 1,90 1,86 2,70
S9 2,60 2,10 2,30 3,17
S10 2,40 1,90 1,47 3,09
S23 2,95 2,45 3,49 3,74
S24 2,05 1,55 1,24 1,94

20,06

2.4 REATERRO DE VALA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) VOL (m3) VOLUME(m3)
S1 2,65 2,15 1,50 1,00 7,55
S2 3,35 2,90 1,50 2,68 11,90
S8 3,00 2,50 1,50 1,68 9,57
S9 3,20 2,70 1,50 2,28 10,68
S10 3,00 2,50 1,50 1,50 9,75
S23 3,55 3,05 1,50 3,40 12,84
S24 2,65 2,15 1,50 1,00 7,55

69,83

2.5 ESCAVAÇÃO EM JAZIDA

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) LARGURA(m) VOL(m3)
TALUDE DO ARRIMO 1,00 1,35 3,75 22,30 2,00 113,73

113,73

2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA

LOCAL QUANT (und) VOL(m3) EMPOLAMENTO VOL(m3)
TALUDE DO ARRIMO 1,00 113,73 1,17 133,06

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

AREA TOTAL(M2)

VOLUME TOTAL(M3)

133,06

2.7 TRANSPORTE

LOCAL QUANT (und) VOL(m3) DIST(km) EMPOLAMENTO VOL(m3)
TALUDE DO ARRIMO 1,00 113,73 2,75 1,17 365,93

365,93

2.8 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) LARGURA(m) VOL(m3)
TALUDE DO ARRIMO 1,00 1,35 3,75 22,30 2,00 113,73

113,73

3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

3.1 ESCARIFICAÇÃO DE CONCRETO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) ÁREA(m2)
S1 1,40 1,05 0,25 1,41
S2 1,80 1,45 0,25 0,15 2,69 2,69
S8 1,55 1,20 0,15 0,15 1,87 1,87
S9 1,70 1,35 0,20 0,15 2,33 2,33

S10 1,40 1,05 0,25 1,41
S23 2,05 1,70 0,30 0,15 3,65 3,65
S24 1,30 0,95 0,25 1,18

14,54

3.2 CIMBRAMENTO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA (m2) VOL. (m3)
ALMOXARIFADO 2,60 26,46 68,80
COMUNIC. SOCIAL 2,60 15,35 39,91
PROD. GRÁFICA 2,60 23,31 60,61
PROTOCOLO/ARQUIVO 2,60 23,31 60,61
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 2,60 26,46 68,80
SECRETARIA DEP. ENSINO 2,60 23,58 61,31
CIRCULAÇÃO 2,60 1,89 4,91
CHEFIA DE GABINETE 2,60 13,05 33,93
BWC FUNC. 2,60 2,34 6,08
CIRCULAÇÃO 2,60 2,90 7,54
COPA 2,60 5,74 14,92
CPA 2,60 12,71 33,05
GERENCIA DA REDE 2,60 12,69 32,99
COORD. PLANEJAMENTO 2,60 19,50 50,70
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 2,60 26,40 68,64
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 2,60 30,73 79,90

692,69

3.3 FURO EM CONCRETO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) QUANT (und)
S1 72,00 72,00

ÁREA TOTAL(M2)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)

VOLUME TOTAL(M3)
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S2 162,00 162,00
S8 108,00 108,00
S9 134,00 134,00
S10 86,00 86,00
S23 92,00 92,00
S24 72,00 72,00

726,00

3.4 RESINA EPOXICA PARA COLAGEM

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) VOL(m3) DENSID. MASSA (kg)
FUROS 726 1,22718E-05 1500,00 13,36

13,36

3.5 CONCRETO MAGRO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) VOL (m3) VOLUME(m3)
S1 2,05 1,55 0,05 0,07 0,09
S2 2,75 2,30 0,05 0,13 0,19
S8 2,40 1,90 0,05 0,09 0,14
S9 2,60 2,10 0,05 0,11 0,16
S10 2,40 1,90 0,05 0,07 0,15
S23 2,95 2,45 0,05 0,17 0,19
S24 2,05 1,55 0,05 0,06 0,10

1,00

3.6 RECUPERAÇÃO DE ARMADURA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) COMP.(m)
S1 2,00 5,46 10,92
S2 2,00 9,12 18,24
S8 2,00 6,00 12,00
S9 2,00 7,20 14,40
S10 2,00 5,46 10,92
S23 2,00 8,4 16,80
S24 2,00 4,50 9,00

92,28

3.7 SOLDA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA(m2) COMP.(m)
S1 0,67 5,46 3,64
S2 0,67 9,12 6,08
S8 0,67 4,00

TOTAL(UND)

TOTAL(KG)

VOLUME TOTAL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL(M3)

S8 0,67 6,00 4,00
S9 0,67 7,20 4,80
S10 0,67 5,46 3,64
S23 0,67 8,4 5,60
S24 0,67 4,50 3,00

30,76

3.8 AÇO CA60 BITOLA DE 5.00MM

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) MASSA(kg)
SAPATAS 30,60 30,60

30,60

3.8 AÇO CA60 BITOLA DE 6.3MM

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) MASSA(kg)
SAPATAS 311,90 311,90

311,90

3.8 AÇO CA60 BITOLA DE 8.00MM

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) MASSA(kg)
SAPATAS 212,50 212,50

212,50

3.10 FORMA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA (m2)
S1 1,85 1,35 0,40 2,56
S2 2,55 2,10 0,50 4,65
S8 2,20 1,70 0,45 3,51
S9 2,40 1,90 0,50 4,30
S10 2,20 1,70 0,40 3,12
S23 2,75 2,25 0,55 5,50
S24 1,85 1,35 0,40 2,56

26,20

3.11 CONCRETO FCK40MPA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) VOL (m3) VOLUME(m3)
S1 1,85 1,35 0,40 0,37 0,63
S2 2,55 2,10 0,50 0,20 0,39 2,09
S8 2,20 1,70 0,45 0,11 0,28 1,29
S9 2,40 1,90 0,50 0,19 0,34 1,75

S10 2,20 1,70 0,40 0,37 1,13
S23 2,75 2,25 0,55 0,41 0,52 2,47
S24 1,85 1,35 0,40 0,31 0,69

10,06

3.12 TRATAMENTO DE FISSURAS

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA (m2) COMP.(m)
ALMOXARIFADO 13,24 13,24

VOLUME TOTAL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL(M3)

MASSA (KG)

MASSA (KG)

MASSA (KG)

AREA TOTAL(M2)
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COMUNIC. SOCIAL 8,4 8,40
PROD. GRÁFICA 11,20 11,20
PROTOCOLO/ARQUIVO 15,30 15,30
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 2,35 2,35
SECRETARIA DEP. ENSINO 5,34 5,34
CIRCULAÇÃO 15,40 15,40
CHEFIA DE GABINETE 16,87 16,87
BWC FUNC. 0,00
CIRCULAÇÃO 34,13 34,13
COPA 16,78 16,78
CPA 23,22 23,22
GERENCIA DA REDE 17,30 17,30
COORD. PLANEJAMENTO 11,24 11,24
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 14,27 14,27
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 12,30 12,30

217,34

4 OBRAS DE CONTENÇÃO

4.1 PERDRA ARGAMASSADA

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) BASE 1(m) BASE 1(m) VOL(m3)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,35 3,75 22,30 0,40 2,50 82,45

82,45

4.2 DRENO CORRUGADO

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) DESCONTO(m2) COMP(m)
MURO DE ARRIMO 1,00 22,30 22,30

22,30

4.3 DRENO BARBACÃ

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) QUANT(und)
MURO DE ARRIMO 85,00 85,00

85,00

4.4 DRENO AREIA

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) BASE 1(m) VOL(m3)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,35 3,75 22,30 0,40 22,75

22,75

VOLUME TOTAL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL(M)

QUANTIDADE (UND)

ÁREA TOTAL(M2)

COMPRIMENTO TOTAL(M)

4.5 LONA DE PLASTICO

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) ÁREA(m2)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,85 4,25 22,30 68,02

68,02

4.6 SARJETA

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) DESCONTO(m2) COMP(m)
CRISTA DO MURO DE ARRIMO 1,00 33,90 33,90

33,90

4.7 CANALETA DE CONCRETO

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) DESCONTO(m2) COMP(m)
BASE DO MURO DE ARRIMO 1,00 22,30 22,30

22,30

4.8 CAIXA DE PASSAGEM

LOCAL QUANT (und) LARGURA(m) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) QUANT(und)
DRENAGEM AGUA PLUVIAL 3,00 3,00
DRENAGEM DO ARRIMO 2,00 2,00

5,00

5 FORRO

5.1 FORRO DE GESSO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) ÁREA(m2)
ALMOXARIFADO 26,46
COMUNIC. SOCIAL 15,35
PROD. GRÁFICA 23,31
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58
CIRCULAÇÃO 1,89
CHEFIA DE GABINETE 13,05
BWC FUNC. 3,34
CIRCULAÇÃO 2,90
COPA 5,74
CPA 12,71
GERENCIA DA REDE 12,69
COORD. PLANEJAMENTO 19,50
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73

267,42

5.2 SANCA/TABICA DE GESSO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) PERIMETRO(m)
ALMOXARIFADO 21,50
COMUNIC. SOCIAL 15,70

ÁREA TOTAL(M2)

COMPRIMENTO TOTAL(M)

COMPRIMENTO TOTAL(M)

QUANTIDADE (UND)

ÁREA TOTAL(M2)
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PROD. GRÁFICA 20,00

PROTOCOLO/ARQUIVO 20,00
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 21,50
SECRETARIA DEP. ENSINO 19,47
CIRCULAÇÃO 5,50
CHEFIA DE GABINETE 14,90
BWC FUNC. 7,51
CIRCULAÇÃO 6,90
COPA 10,50
CPA 14,27
GERENCIA DA REDE 12,20
COORD. PLANEJAMENTO 17,90
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 21,47
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 22,22

251,54

6 COBERTURA

6.1 REVISÃO DE COBERTA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA (m2)
AREA 1 2,00 53,85 4,65 500,81
AREA 2 2,00 34,60 0,45 31,14
AREA 3 1,00 5,10 3,08 15,71
AREA 4 2,00 7,08 1,80 25,49

573,14

7 IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) AREA (m2)
AREA 1 4,00 4,05 0,60 9,72
AREA 2 4,00 4,64 0,60 11,14

20,86

7.2 JUNTA DE DILATAÇÃO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) COMP.(m)
INTERNA 2,00 31,12 62,24
EXTERNA 2,00 35,58 71,16

133,40

PERIMETRO TOTAL(M2)

AREA TOTAL(M2)

TOTAL(M)

AREA TOTAL(M2)

8 PISO

8.1 LASTRO DE CONCRETO

LOCAL QUANT (und) AREA(M2) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) VOL(m3)
ALMOXARIFADO 26,46 0,10 2,65
COMUNIC. SOCIAL 15,35 0,10 1,54
PROD. GRÁFICA 23,31 0,10 2,33
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31 0,10 2,33
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46 0,10 2,65
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58 0,10 2,36
CIRCULAÇÃO 1,89 0,10 0,19
CHEFIA DE GABINETE 13,05 0,10 1,31
BWC FUNC. 3,34 0,10 0,33
CIRCULAÇÃO 2,90 0,10 0,29
COPA 5,74 0,10 0,57
CPA 12,71 0,10 1,27
GERENCIA DA REDE 12,69 0,10 1,27
COORD. PLANEJAMENTO 19,50 0,10 1,95
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40 0,10 2,64
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73 0,10 3,07

26,74

8.2 CONTRAPISO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) ÁREA(m2)
ALMOXARIFADO 26,46
COMUNIC. SOCIAL 15,35
PROD. GRÁFICA 23,31
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58
CIRCULAÇÃO 1,89
CHEFIA DE GABINETE 13,05
BWC FUNC. 3,34
CIRCULAÇÃO 2,90
COPA 5,74
CPA 12,71
GERENCIA DA REDE 12,69
COORD. PLANEJAMENTO 19,50
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73

267,42

8.3 PISO GRANILITE

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) ÁREA(m2)
ALMOXARIFADO 26,46
COMUNIC. SOCIAL 15,35
PROD. GRÁFICA 23,31
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58

VOLUME TOTAL(M3)

ÁREA TOTAL(M2)
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CIRCULAÇÃO 1,89
CHEFIA DE GABINETE 13,05
BWC FUNC. 3,34
CIRCULAÇÃO 2,90
COPA 5,74
CPA 12,71
GERENCIA DA REDE 12,69
COORD. PLANEJAMENTO 19,50
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73

267,42

8.4 RODAPÉ EM GRANILITE

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) PERIMETRO(m)
ALMOXARIFADO 21,50
COMUNIC. SOCIAL 15,70
PROD. GRÁFICA 20,00
PROTOCOLO/ARQUIVO 20,00
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 21,50
SECRETARIA DEP. ENSINO 19,47
CIRCULAÇÃO 5,50
CHEFIA DE GABINETE 14,90
BWC FUNC. 7,51
CIRCULAÇÃO 6,90
COPA 10,50
CPA 14,27
GERENCIA DA REDE 12,20
COORD. PLANEJAMENTO 17,90
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 21,47
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 22,22

251,54

8.4 PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
CALÇADA DE CONTORNO 2,00 32,15 0,50 32,15

32,15

9 REVESTIMENTO

9.1 CHAPISCO

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) ÁREA(m2)

PERIMETRO TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) ÁREA(m2)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,85 4,25 22,30 68,02

68,02

9.2 MASSA ÚNICA/EMBOÇO

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) ÁREA(m2)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,85 4,25 22,30 68,02

68,02

10 PINTURA

10.1 APLICAÇÃO DE SELADOR EM PAREDE

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 1.998,45

1.998,45

10.2 RETOQUE DE MASSA ACRILICA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 1.998,45

1.998,45

10.3 PINTURA ACRILICA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 1.998,45

1.998,45

10.4 EMASSAMENTO DE TETO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALT.(m) ESPESSURA(m) ÁREA(m2)
ALMOXARIFADO 26,46
COMUNIC. SOCIAL 15,35
PROD. GRÁFICA 23,31
PROTOCOLO/ARQUIVO 23,31
COORD. PROG. ESPECIAIS/ COORD. PESQ. EXTENSÃO 26,46
SECRETARIA DEP. ENSINO 23,58
CIRCULAÇÃO 1,89
CHEFIA DE GABINETE 13,05
BWC FUNC. 3,34
CIRCULAÇÃO 2,90
COPA 5,74
CPA 12,71
GERENCIA DA REDE 12,69
COORD. PLANEJAMENTO 19,50
EXEC. FINANC./COORD.COMPRAS LICITAÇÕES 26,40
SECRETRIA DEP. ADMINISTRAÇÃO 30,73

267,42

10.5 RETOQUE DE MASSA LATEX EM TETO

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

Página 7 de 8



LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA - FORRO NOVO 1.123,19

1.123,19

10.6 PINTURA EM TETO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 1.390,61

1.390,61

10.7 LIXAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 154,26

154,26

10.8 PINTURA METALICA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 154,26

154,26

10.9 PINTURA A CAL

LOCAL QUANT (und) ALT 1.(m) ALT 2.(m) COMP.(m) ÁREA(m2)
MURO DE ARRIMO 1,00 1,85 4,25 22,30 68,02

68,02

10.10 MONATEGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA EXTERNA 148,50 7,25 1.076,63

1.076,63

10.11 ALUGUEL DE ANDAIME

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA EXTERNA 148,50 7,25 1.076,63

1.076,63

10.12 TELA PARA ANDAIME FACHADEIRO

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA EXTERNA 148,50 7,25 1.076,63

1.076,63

10.13 SELADOR PARA FACHADA

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
PINTURA INTERNA 1.887,37

1.887,37

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

11.1 ENGENHEIRO PLENO

LOCAL SEMANAS (und) CARGA HOR LARGURA(m) ALTURA(m) TEMPO (h)
ENGENHEIRO 52,00 4,00 208,00

208,00

11.2 MESTRE DE OBRAS

LOCAL MESES (und) CARGA HOR LARGURA(m) ALTURA(m) TEMPO (MÊS)
MESTRE DE OBRAS 12,00 12,00

12,00

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 GRAMA NATIVA - CAPIM DE BURRO

LOCAL QUANT (und) AREA(m2) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) ÁREA(m2)
LATERAL/FUNDO DO TAUDE INGRIME 1,00 418,00 418,00
FUNDOS 1,00 168,00 168,00

586,00

12.2 ATERRO VEGETAL

LOCAL QUANT (und) AREA(m2) COMP.(m) ESPESSURA(m) DESCONTO(m2) ÁREA(m2)
LATERAL/FUNDO DO TAUDE INGRIME 1,00 418,00 0,10 41,80
FUNDOS 1,00 168,00 0,10 16,80

58,60

12.3 LIMPEZA FINAL

LOCAL QUANT (und) COMP.(m) LARGURA(m) ALTURA(m) ÁREA(m2)
LIMPEZA INTERNA 1.401,71

1.401,71

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

ÁREA TOTAL(M2)

TEMPO TOTAL(H)

ÁREA TOTAL(M2)

TEMPO TOTAL(H)
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DESCRIÇÃO VALORES
Valor da Mão-de-Obra sem BDI - VMO R$ 287,045.11

Valor Total da Obra sem BDI - VT R$ 303,766.61
Alíquota do ISS praticada em PICUÍ - %ISS 4.00%

%ISSp: 3.78%

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) PORCENTAGEM 
ADOTADA (%)

Custo de Administração Central – AC 3.00%

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
OBRA: RECUPERAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS PICUÍ

1. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

Fórmula do ISS proporcional: %ISSp = (VMO/VT) x %ISS

Obs.: Alíquota do ISS consta na lei 0794/1993, página 14.

Custo de Administração Central – AC 3.00%
Seguro e Garantia - SG 0.80%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI 0.97%
Custo Financeiro – CI 0.59%

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) PORCENTAGEM 
ADOTADA (%)

Custos Tributários - Total - T 11.93%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 4.50%
Tributos Federais (PIS) 0.65%
Tributos Federais (COFINS) 3.00%
Tributos Estaduais                                    -   
Tributos Municipais (ISS) 3.78%
 Margem de contribuição bruta (beneficios ou lucro) - L 6.16%

4. TAXA DE BDI (BDI): 27.04%

Fórmula: BDI =  ((1+ (AC+SG+MI))*(1+CI)*(1+L))/(1-T)-1

Obs1: Os índices obedecem ao Ácordão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

Obs2:  A taxa do ISS incide sobre a mão-de-obra na forma da Lei Complementar nº 116/2003

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

10/2018

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,03% Não incide 18,03% Não incide

B2 Feriados 4,31% Não incide 4,31% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,92% 0,71%

B4 13º Salário 10,80% 8,33% 10,80% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,99% Não incide 1,99% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 14,20% 10,95% 14,20% 10,95%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 51,18% 20,72% 51,18% 20,72%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,66% 3,60% 4,66% 3,60%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,16% 3,99% 5,16% 3,99%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,30% 0,39% 0,30%

C Total 10,32% 7,97% 10,32% 7,97%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,60% 3,48% 18,83% 7,62%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,39% 0,30% 0,41% 0,32%

D  Total 8,99% 3,78% 19,24% 7,94%

87,29% 49,27% 117,54% 73,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75 

Obra Bancos
Recuperação do Bloco Administrativo do Campus de Picuí do IFPB SINAPI - 03/2023 - Paraíba

SBC - 03/2023 - Paraíba
SICRO3 - 01/2023 - Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 02/2023 - Sergipe

Total Peso (%)

96.701,24 12,89 %

17.591,23 2,34 %

93.658,01 12,48 %

76.190,30 10,15 %

24.855,26 3,31 %

38.228,43 5,09 %

17.354,08 2,31 %

65.133,78 8,68 %

B.D.I. Encargos Sociais
27,04% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

 4 OBRA DE CONTENÇÃO

 5 FORRO

 6 COBERTURA E PROTEÇÕES

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO

 8 PISOS 65.133,78 8,68 %

4.451,90 0,59 %

185.813,22 24,76 %

102.947,60 13,72 %

27.501,76 3,66 %

 8 PISOS

 9 REVESTIMENTO

 10 PINTURA

 11 ADMINISTRAÇÃO

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total sem BDI 590.811,72

_______________________________________________________________
PABLO R. R. FERREIRA

Eng. Civil, Dr. CREA 160926894-6

Total do BDI 159.615,09
Total Geral 750.426,81

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

 / vinicius.melo@ifpb.edu.br 



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75 

Obra Bancos
Recuperação do Bloco Administrativo do Campus de Picuí do IFPB SINAPI - 03/2023 - 

Paraíba
SBC - 03/2023 - Paraíba
SICRO3 - 01/2023 - 
Paraíba
SICRO2 - 11/2016 - 
Paraíba
ORSE - 02/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
96.701,24

15,00%
14.505,19

25,00%
24.175,31

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00% 3,00% 10,00%

B.D.I.
27,04%

Cronograma Físico e Financeiro

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
17.591,23

3,00%
527,74

10,00%
1.759,12

 3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 100,00%
93.658,01

2,00%
1.873,16

 4 OBRA DE CONTENÇÃO 100,00%
76.190,30

20,00%
15.238,06

 5 FORRO 100,00%
24.855,26

 6 COBERTURA E PROTEÇÕES 100,00%
38.228,43

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
17.354,08

 8 PISOS 100,00%
65.133,78

 9 REVESTIMENTO 100,00%
4.451,90

 10 PINTURA 100,00%
185.813,22

 11 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
102.947,60

8,30%
8.544,65

8,30%
8.544,65102.947,60

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
27.501,76

3,14% 6,87%
23.577,57 51.590,30

3,14% 10,02%
23.577,57 75.167,87

_______________________________________________________________
PABLO R. R. FERREIRA

Eng. Civil, Dr. CREA 160926894-6

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75 

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

30,00%
29.010,37

20,00%
19.340,25

10,00%
9.670,12

12,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00% 3,00%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

 / vinicius.melo@ifpb.edu.br 

12,00%
2.110,95

15,00%
2.638,68

15,00%
2.638,68

15,00%
2.638,68

12,00%
2.110,95

10,00%
1.759,12

5,00%
879,56

3,00%
527,74

5,00%
4.682,90

10,00%
9.365,80

15,00%
14.048,70

20,00%
18.731,60

20,00%
18.731,60

15,00%
14.048,70

10,00%
9.365,80

3,00%
2.809,74

30,00%
22.857,09

50,00%
38.095,15

10,00%
2.485,53

20,00%
4.971,05

30,00%
7.456,58

30,00%
7.456,58

10,00%
2.485,53

20,00%
7.645,69

30,00%
11.468,53

30,00%
11.468,53

20,00%
7.645,69

30,00%
5.206,22

50,00%
8.677,04

20,00%
3.470,82

5,00%
3.256,69

10,00%
6.513,38

10,00%
6.513,38

15,00%
9.770,07

20,00%
13.026,76

15,00%
9.770,07

10,00%
6.513,38

10,00%
6.513,38

5,00%
3.256,69

50,00%
2.225,95

50,00%
2.225,95

30,00%
55.743,97

30,00%
55.743,97

30,00%
55.743,97

10,00%
18.581,32

8,30%
8.544,65

8,30%
8.544,65

8,30%
8.544,65

8,30%
8.544,65

8,30%
8.544,65

8,30%
8.544,65

8,40%
8.647,60

8,40%
8.647,60

8,40%
8.647,60

8,40%
8.647,60

50,00%
13.750,88

50,00%
13.750,88

8,96% 10,83% 6,54% 7,08% 8,23% 7,12% 12,54% 11,18% 11,61% 5,89%
67.205,96 81.241,22 49.061,22 53.103,07 61.788,36 53.466,79 94.089,52 83.924,95 87.141,35 44.236,49

18,97% 29,8% 36,34% 43,41% 51,65% 58,77% 71,31% 82,49% 94,11% 100,0%
142.373,83 223.615,06 272.676,28 325.779,35 387.567,71 441.034,50 535.124,02 619.048,97 706.190,32 750.426,81

_______________________________________________________________
PABLO R. R. FERREIRA

Eng. Civil, Dr. CREA 160926894-6
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