
  

Obra
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS PRINCESA ISABEL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.875,27 1,74 %

 1.1  040460 SBC CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 
VEZES

M 176,8 67,23 82,90 14.656,72 0,58 %

 1.2  
CIVIL.SEDI.

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.  (REF.: 
74209/001/SINAPI)

m² 4,5 561,82 692,83 3.117,73 0,12 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 157,9 48,72 60,08 9.486,63 0,38 %

 1.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1406,63 0,32 0,39 548,58 0,02 %

 1.5  
CIVIL.SERP

.13 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO (REF. DEM-PIS-055/SETOP)

m² 542,62 23,00 28,36 15.388,70 0,61 %

 1.6  022146 SBC DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA m³ 1,99 158,28 195,19 388,42 0,02 %

 1.7  
CIVIL.TX.01 

Próprio ART DE EXECUÇÃO Und 1 233,94 288,49 288,49 0,01 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 51.655,75 2,05 %

 2.1  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 706,8 6,55 8,07 5.703,87 0,23 %

 2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 68,89 4,51 5,56 383,02 0,02 %

 2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 501,43 24,53 30,25 15.168,25 0,60 %

 2.4  CIVIL.46.07 Próprio Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água 
(ADAPTADA ORSE 77)

m³ 134,32 178,59 220,23 29.581,29 1,17 %

 2.5  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1343,15 0,50 0,61 819,32 0,03 %

 3 INFRAESTRUTURA 196.650,99 7,80 %

 3.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 5,89 521,16 642,69 3.785,44 0,15 %

 3.2  
CIVIL.FUES

.01 

Próprio Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, 
exclusive escoramento. (REF.:11667/ORSE)

m² 421,31 46,98 57,93 24.406,48 0,97 %

 3.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 322,1 17,52 21,60 6.957,36 0,28 %

 3.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 92,6 16,86 20,79 1.925,15 0,08 %

 3.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1872,9 16,07 19,81 37.102,14 1,47 %

 3.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 139 14,52 17,90 2.488,10 0,10 %

 3.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 432,5 12,36 15,24 6.591,30 0,26 %

 3.8  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 358,9 11,82 14,57 5.229,17 0,21 %

 3.9  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49,9 13,27 16,36 816,36 0,03 %

 3.10  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 93,06 663,39 818,09 76.131,45 3,02 %

 3.11  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 18,7 600,61 740,67 13.850,52 0,55 %

 3.12  
CIVIL.FUES

.24 

Próprio Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento, arenoso comercial, 
compactação 95% do proctor (Ref.: 8267/ORSE)

m³ 51,6 272,94 336,58 17.367,52 0,69 %

 4 SUPERESTRUTURA 660.107,46 26,19 %

 4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 389.958,53 15,47 %

 4.1.1  
CIVIL.FUES

.02 

Próprio Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, 
inclusive escoramento. (REF.:3365/ORSE)

m² 686,23 92,57 114,15 78.333,15 3,11 %

 4.1.2  
CIVIL.FUES

.01 

Próprio Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, 
exclusive escoramento. (REF.:11667/ORSE)

m² 666,91 46,98 57,93 38.634,09 1,53 %

 4.1.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1627,96 17,90 22,07 35.929,07 1,43 %

 4.1.4  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 107,3 17,11 21,10 2.264,03 0,09 %

 4.1.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,1 16,18 19,95 580,54 0,02 %

 4.1.6  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 596,3 14,52 17,90 10.673,77 0,42 %

 4.1.7  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1126 12,28 15,14 17.047,64 0,68 %

 4.1.8  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6255,9 11,68 14,40 90.084,96 3,57 %

 4.1.9  92781 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 593,3 13,06 16,10 9.552,13 0,38 %

 4.1.10  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,2 12,87 15,87 2.098,01 0,08 %

Orçamento Sintético
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23,32% Desonerado: 
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

  



  

 4.1.11  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,6 14,62 18,02 2.587,67 0,10 %

 4.1.12  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 200,5 14,51 17,89 3.586,94 0,14 %

 4.1.13  
CIVIL.FUES

.03 

Próprio Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura. (REF.: 3346/ORSE)

m³ 100,34 532,06 656,13 65.836,08 2,61 %

 4.1.14  
CIVIL.COBE

.01 

Próprio Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=17cm, el. 
enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira, exclusive 
capeamento (REF. ORSE 7823/CPOS 13.05.084)

m² 110,65 139,76 172,35 19.070,52 0,76 %

 4.1.15  
CIVIL.FUES

.04 

Próprio Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. 
(REF.: 7291/ORSE)

m² 118,25 40,76 50,26 5.943,24 0,24 %

 4.1.16  
CIVIL.FUES

Próprio Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado (REF.: 
9399/ORSE)

m³ 8,79 536,17 661,20 5.811,94 0,23 %

 4.1.17  
CIVIL.COBE

.11 

Próprio Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm (REF.: 04254/ORSE).

m² 7,9 197,57 243,64 1.924,75 0,08 %

 4.2 ESTRUTURA METÁLICA 270.148,93 10,72 %

 4.2.1  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 12160,31 14,64 18,05 219.493,59 8,71 %

 4.2.2  100767 SINAPI CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 646,85 16,00 19,73 12.762,35 0,51 %

 4.2.3  
CIVIL.COBE

Próprio Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) (REF.:9979/ORSE) m 773,31 21,07 25,98 20.090,59 0,80 %

 4.2.4  
CIVIL.COBE

Próprio Instalação de Clips p/ fixação de cabo de aço  DN 8mm  (ref. ORSE 12520) un 816 5,55 6,84 5.581,44 0,22 %

 4.2.5  
CIVIL.COBE

Próprio Esticador para cabo de aço 5/8" (REF. ORSE 10899) un 272 36,44 44,93 12.220,96 0,48 %

 5 PAREDES DIVISÓRIAS E PAINÉIS 152.025,38 6,03 %

 5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 756,31 70,08 86,42 65.360,31 2,59 %

 5.2  CIVIL.01.11 Próprio Alvenaria em tijolo cerâmico 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) (REF.: TCPO)

m² 180,31 99,99 123,30 22.232,22 0,88 %

 5.3  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

M 317,19 13,87 17,10 5.423,94 0,22 %

 5.4  
CIVIL.PARE

.01 

Próprio Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, 
e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, 
exclusive ferragens. (REF.: 11365/ORSE)

m² 34,1 551,41 679,99 23.187,65 0,92 %

 5.5  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,8 79,82 98,43 1.456,76 0,06 %

 5.6  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 14,8 75,03 92,52 1.369,29 0,05 %

 5.7  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 7,39 79,92 98,55 728,28 0,03 %

 5.8  
CIVIL.PARE

.02 

Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. (REF.: 101161/SINAPI)

m² 125,44 208,59 257,23 32.266,93 1,28 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 24.628,27 0,98 %

 6.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 589,24 12,22 15,06 8.873,95 0,35 %

 6.2  
CIVIL.PISO.

Próprio Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 
2,5cm (REF.: 2180/ORSE)

m² 41,48 26,16 32,26 1.338,14 0,05 %

 6.3  
CIVIL.IMPE.

01 

Próprio Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de 
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica. 
(REF.: 10020/ORSE)

m² 53,25 110,15 135,83 7.232,94 0,29 %

 6.4  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 41,48 29,03 35,79 1.484,56 0,06 %

 6.5  98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 11,8 43,98 54,23 639,91 0,03 %

 6.6  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 164,62 24,92 30,73 5.058,77 0,20 %

 7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 222.611,65 8,83 %

 7.1  
CIVIL.COBE

.05 

Próprio Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, 
OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar. (REF.:12727/ORSE)

m² 1446,06 116,70 143,91 208.102,49 8,26 %

 7.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 80,58 54,79 67,56 5.443,98 0,22 %

 7.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 80,58 18,29 22,55 1.817,07 0,07 %

 7.4  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 25,4 36,50 45,01 1.143,25 0,05 %

 7.5  254 ORSE Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm m 46,2 107,16 132,14 6.104,86 0,24 %

 8 ESQUADRIAS 21.970,39 0,87 %

 8.1  
CIVIL.ESQV

.01 

Próprio Janela em alumínio anodizado, na cor branca, tipo moldura-vidro, max-ar, com 
vidro laminado de 6mm, na cor verde. (REF.: 11940/ORSE)

m² 4 651,57 803,51 3.214,04 0,13 %

 8.2  
CIVIL.ESQV

.02 

Próprio Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, 
completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura 
(REF.:11948/ORSE)

m² 23,21 316,57 390,39 9.060,95 0,36 %

 8.3  
CIVIL.ESQV

.13 

Próprio Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de 
metalon, com barras chatas em aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4", acabamento 
em pintura com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas 
demãos após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, inclusive 
fechadura e dobradiças. (ref. 10891/ORSE)

m² 11,83 507,64 626,02 7.405,81 0,29 %

  



  

 8.4  
CIVIL.ESQV

.14 

Próprio Portão de abrir, 1 folha, com quadro em Perfil retangular 50x50 mm de metalon, 
com barras chatas em aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4", acabamento em pintura 
com esmalte sintético, acetinado, na cor branca, executada em duas demãos 
após aplicação de uma demão de fundo para galvanizados, inclusive fechadura 
e dobradiças. (ref. 9290/ORSE)

m² 4,86 382,03 471,11 2.289,59 0,09 %

 9 VIDROS 3.957,03 0,16 %

 9.1  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 4,32 742,77 915,98 3.957,03 0,16 %

 10 PISO E PAVIMENTAÇÃO 250.697,65 9,95 %

 10.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 4,63 521,16 642,69 2.975,65 0,12 %

 10.2  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 92,67 42,62 52,55 4.869,80 0,19 %

 10.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 422,48 56,38 69,52 29.370,80 1,17 %

 10.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 125,85 43,10 53,15 6.688,92 0,27 %

 10.5  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 1211,4 2,16 2,66 3.222,32 0,13 %

 10.6  
CIVIL.FUES

.08 

Próprio Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura. (REF.: 11482/ORSE)

m³ 145,37 500,99 617,82 89.812,49 3,56 %

 10.7  
CIVIL.FUES

.09 

Próprio Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar. (REF.: 
3637/ORSE)

m² 1211,4 31,59 38,95 47.184,03 1,87 %

 10.8  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 916,6 0,27 0,33 302,47 0,01 %

 10.9  
CIVIL.SEDI.

Próprio Fornecimento e aplicação de selante elástico a base de poliuretano em juntas 
de dilatação

m 916,6 24,13 29,75 27.268,85 1,08 %

 10.10  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

m² 1211,4 2,56 3,15 3.815,91 0,15 %

 10.11  
CIVIL.PISO.

02 

Próprio Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base. (REF.: 7324/ORSE)

m² 22,25 102,99 127,00 2.825,75 0,11 %

 10.12  
CIVIL.PISO.

03 

Próprio Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base. (REF.: 
7323/ORSE)

m² 1,25 491,31 605,88 757,35 0,03 %

 10.13  
CIVIL.PISO.

04 

Próprio Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejunte epóxi, exclusive regularização de base 
ou emboço.(REF.: 9775/ORSE)

m² 97,06 245,27 302,46 29.356,76 1,16 %

 10.14  
CIVIL.PISO.

06 

Próprio Rodapé em porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado 
com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epóxi. (COTAÇÃO)(REF.: 
12247/ORSE)

M 7,35 15,65 19,29 141,78 0,01 %

 10.15  
CIVIL.PISO.

Próprio Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm. (REF.: 7846/ORSE) m 7,25 100,36 123,76 897,26 0,04 %

 10.16  101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 18,6 52,65 64,92 1.207,51 0,05 %

 11 FORRO 3.973,96 0,16 %

 11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 101,74 31,68 39,06 3.973,96 0,16 %

 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS 164.392,65 6,52 %

 12.1 ÁGUA FRIA 12.363,16 0,49 %

 12.1.1  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 92,48 114,04 570,20 0,02 %

 12.1.2  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 109,30 134,78 134,78 0,01 %

 12.1.3  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 119,11 146,88 293,76 0,01 %

 12.1.4  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 86,05 106,11 424,44 0,02 %

 12.1.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 97,60 120,36 722,16 0,03 %

 12.1.6  94787 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM 
X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 62,08 76,55 76,55 0,00 %

 12.1.7  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 4,33 5,33 42,64 0,00 %

 12.1.8  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 5,14 6,33 107,61 0,00 %

 12.1.9  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 7,27 8,96 35,84 0,00 %

 12.1.10  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 12,14 14,97 29,94 0,00 %

 12.1.11  103947 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 4,53 5,58 11,16 0,00 %

 12.1.12  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 5 7,89 9,72 48,60 0,00 %

 12.1.13  104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,01 13,57 13,57 0,00 %

  



  

 12.1.14  104013 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,26 11,41 22,82 0,00 %

 12.1.15  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,06 12,40 12,40 0,00 %

 12.1.16  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,33 16,43 16,43 0,00 %

 12.1.17  89360 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 8,33 10,27 143,78 0,01 %

 12.1.18  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 10,23 12,61 151,32 0,01 %

 12.1.19  89499 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 21,87 26,97 53,94 0,00 %

 12.1.20  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 27,05 33,35 100,05 0,00 %

 12.1.21  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 12,05 14,86 74,30 0,00 %

 12.1.22  103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,66 10,67 21,34 0,00 %

 12.1.23  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 12,03 14,83 103,81 0,00 %

 12.1.24  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 5,70 7,02 7,02 0,00 %

 12.1.25  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 9,79 12,07 24,14 0,00 %

 12.1.26  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 88,39 109,00 109,00 0,00 %

 12.1.27  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,3 15,39 18,97 442,00 0,02 %

 12.1.28  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 91,6 18,35 22,62 2.071,99 0,08 %

 12.1.29  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,3 27,45 33,85 348,65 0,01 %

 12.1.30  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,1 24,96 30,78 741,79 0,03 %

 12.1.31  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 115,1 28,98 35,73 4.112,52 0,16 %

 12.1.32  89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 8,17 10,07 70,49 0,00 %

 12.1.33  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 9,91 12,22 97,76 0,00 %

 12.1.34  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 23,23 28,64 171,84 0,01 %

 12.1.35  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 27,47 33,87 33,87 0,00 %

 12.1.36  89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 11,97 14,76 29,52 0,00 %

 12.1.37  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 23,69 29,21 87,63 0,00 %

 12.1.38  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 22,34 27,54 137,70 0,01 %

 12.1.39  104005 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 36,65 45,19 45,19 0,00 %

 12.1.40  
CIVIL.INHI.0

2 

Próprio JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF.: 90373/SINAPI)

UN 12 13,72 16,91 202,92 0,01 %

 12.1.41  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 15,43 19,02 190,20 0,01 %

 12.1.42  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 13,52 16,67 116,69 0,00 %

 12.1.43  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,03 23,46 23,46 0,00 %

 12.1.44  
CIVIL.INHI.4

Próprio Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" (REF.: 
1605/ORSE)

und 4 7,94 9,79 39,16 0,00 %

 12.1.45  
CIVIL.INHI.4

Próprio Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" (REF.: 
10226/ORSE)

und 1 8,30 10,23 10,23 0,00 %

 12.1.46  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 6,16 7,59 37,95 0,00 %

 12.2 ESGOTO 18.274,82 0,73 %

 12.2.1  
CIVIL.INHI.5

2 

Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. (REF.:89546/SINAPI)

UN 3 12,17 15,00 45,00 0,00 %

 12.2.2  
CIVIL.INHI.5

Próprio Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (REF.: 1545/ORSE) UND 8 66,54 82,05 656,40 0,03 %

 12.2.3  
CIVIL.INHI.5

Próprio Curva longa de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 
40mm (REF.: 1668/ORSE)

und 7 14,40 17,75 124,25 0,00 %

 12.2.4  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 28 9,71 11,97 335,16 0,01 %

 12.2.5  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 10,68 13,17 26,34 0,00 %

  



  

 12.2.6  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 19,10 23,55 47,10 0,00 %

 12.2.7  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 22,37 27,58 82,74 0,00 %

 12.2.8  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 22,43 27,66 165,96 0,01 %

 12.2.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 8,97 11,06 33,18 0,00 %

 12.2.10  
CIVIL.INHI.6

4 

Próprio Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
secundário, diâm = 40mm (REF. 1672 /ORSE)

un 10 13,87 17,10 171,00 0,01 %

 12.2.11  
CIVIL.INHI.5

Próprio Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm. (REF.: 1569/ORSE)

UND 1 44,58 54,97 54,97 0,00 %

 12.2.12  
CIVIL.INHI.5

5 

Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  (REF. 89797/SINAPI)

UN 1 46,26 57,04 57,04 0,00 %

 12.2.13  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 44,80 55,24 165,72 0,01 %

 12.2.14  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 92,1 48,43 59,72 5.500,21 0,22 %

 12.2.15  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 54,8 16,65 20,53 1.125,04 0,04 %

 12.2.16  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,4 25,37 31,28 137,63 0,01 %

 12.2.17  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,3 38,38 47,33 61,52 0,00 %

 12.2.18  054042 SBC TE INSPECAO ESGOTO PVC 100x75mm UN 1 69,22 85,36 85,36 0,00 %

 12.2.19  053403 SBC TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm UN 2 45,53 56,14 112,28 0,00 %

 12.2.20  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 35,23 43,44 130,32 0,01 %

 12.2.21  
CIVIL.INHI.5

Próprio Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 
grelha. (REF.:4280/ORSE)

UND 1 32,96 40,64 40,64 0,00 %

 12.2.22  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 82,12 101,27 202,54 0,01 %

 12.2.23  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 14,20 17,51 210,12 0,01 %

 12.2.24  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 11 641,67 791,30 8.704,30 0,35 %

 12.3 VENTILAÇÃO 797,19 0,03 %

 12.3.1  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 14,71 18,14 36,28 0,00 %

 12.3.2  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 6,61 8,15 48,90 0,00 %

 12.3.3  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 13,70 16,89 67,56 0,00 %

 12.3.4  
CIVIL.INHI.0

Próprio Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 
50mm (REF.: 1666/ORSE)

und 1 10,66 13,14 13,14 0,00 %

 12.3.5  
CIVIL.INHI.0

Próprio Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 
75mm (REF.: 7594/ORSE)

und 2 16,51 20,36 40,72 0,00 %

 12.3.6  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 4,6 12,91 15,92 73,23 0,00 %

 12.3.7  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 10,8 20,41 25,16 271,72 0,01 %

 12.3.8  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 14,91 18,38 55,14 0,00 %

 12.3.9  053403 SBC TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm UN 2 45,53 56,14 112,28 0,00 %

 12.3.10  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 31,72 39,11 78,22 0,00 %

 12.4 ÁGUAS PLUVIAIS 55.126,48 2,19 %

 12.4.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 71,3 45,90 56,60 4.035,58 0,16 %

 12.4.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 16,2 62,58 77,17 1.250,15 0,05 %

 12.4.3  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 36,2 91,95 113,39 4.104,71 0,16 %

 12.4.4  
CIVIL.INHI.1

0 

Próprio TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF.: 89512/SINAPI)

M 101,6 130,14 160,48 16.304,76 0,65 %

 12.4.5  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10 85,29 105,17 1.051,70 0,04 %

 12.4.6  89589 SINAPI CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 15 48,75 60,11 901,65 0,04 %

 12.4.7  
CIVIL.INHI.6

7 

Próprio CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
(REF.: 89539/SINAPI)

UND 1 134,46 165,81 165,81 0,01 %

 12.4.8  
CIVIL.INHI.1

Próprio Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm (REF.: 4283/ORSE) und 10 42,39 52,27 522,70 0,02 %

  



  

 12.4.9  
CIVIL.INHI.1

Próprio CAIXA DE AREIA 100x100x100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (REF.: 
72286/SINAPI)

UN 14 706,19 870,87 12.192,18 0,48 %

 12.4.10  
CIVIL.INHI.1

7 

Próprio Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 
cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm), inclusive descida e cabeceira. (REF.: 
305/ORSE)

m 92,4 100,39 123,80 11.439,12 0,45 %

 12.4.11  
CIVIL.INES.

Próprio Fita metálica perfurada (REF.: 09277/ORSE) M 37,26 61,17 75,43 2.810,52 0,11 %

 12.4.12  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 8 35,24 43,45 347,60 0,01 %

 12.5 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 77.831,00 3,09 %

 12.5.1  
CIVIL.INHI.1

3 

Próprio Lavatório louça sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate 
cromado, exclusive torneira (Ref.: 2089/ORSE)

un 9 476,12 587,15 5.284,35 0,21 %

 12.5.2  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 647,51 798,50 2.395,50 0,10 %

 12.5.3  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 8,16 10,06 50,30 0,00 %

 12.5.4  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 129,40 159,57 1.436,13 0,06 %

 12.5.5  
CIVIL.INHI.1

Próprio BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5 697,98 860,74 4.303,70 0,17 %

 12.5.6  
CIVIL.INHI.1

Próprio Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. 
(Ref.: 2066/ORSE)

un 5 56,03 69,09 345,45 0,01 %

 12.5.7  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 319,45 393,94 3.939,40 0,16 %

 12.5.8  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 27 306,78 378,32 10.214,64 0,41 %

 12.5.9  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 26 287,73 354,82 9.225,32 0,37 %

 12.5.10  
CIVIL.INHI.1

9 

Próprio Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", 
em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (Ref.: 12128/ORSE)

un 6 382,55 471,76 2.830,56 0,11 %

 12.5.11  
CIVIL.INHI.2

Próprio Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar 
(Ref.: 7355/ORSE)

un 6 3.934,00 4.851,40 29.108,40 1,15 %

 12.5.12  
CIVIL.INHI.2

1 

Próprio Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - 
CR, da Docol ou similar (Ref.: 9730/ORSE)

UN 6 474,45 585,09 3.510,54 0,14 %

 12.5.13  
CIVIL.INHI.2

Próprio Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (Ref.: 
7611/ORSE)

UN 5 69,32 85,48 427,40 0,02 %

 12.5.14  
CIVIL.INHI.2

3 

Próprio Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 
plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (Ref.: 12208/ORSE)

UN 9 114,99 141,80 1.276,20 0,05 %

 12.5.15  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 94,53 116,57 1.049,13 0,04 %

 12.5.16  190007 SBC CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA UN 12 84,64 104,37 1.252,44 0,05 %

 12.5.17  
CIVIL.SEDI.

Próprio Banco em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,70x0,45 m (REF.: BAN-INT-
015/SETOP)

UN 4 110,63 136,42 545,68 0,02 %

 12.5.18  
CIVIL.SEDI.

Próprio Nicho em granito verde ubatuba e=2cm, medindo 0,58x0,30x0,30 m (REF.: 
11363/ORSE)

UN 2 257,81 317,93 635,86 0,03 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 62.409,99 2,48 %

 13.1 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (QUADRA POLIESPORTIVA) 11.291,14 0,45 %

 13.1.1  
ELT.00.007.

005 

Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 75 mm (2 ) 
PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 
16 BWG E CONE DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (REF.: 97669/SINAPI)

M 60 18,09 22,30 1.338,00 0,05 %

 13.1.2  ELT.02.01 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80 X 80 X 40CM (MEDIDA INTERNA), 
COM TAMPA E FUNDO DE BRITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 440,90 543,71 2.174,84 0,09 %

 13.1.3  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 85,42 105,33 105,33 0,00 %

 13.1.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 47,65 58,76 58,76 0,00 %

 13.1.5  83485 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1 61,09 75,33 75,33 0,00 %

 13.1.6  059104 SBC GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 1 27,35 33,72 33,72 0,00 %

 13.1.7  ELT.104.08 Próprio FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 100 1,69 2,08 208,00 0,01 %

 13.1.8  
ELT.00.001.

013 

Próprio APLICAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA EM EXTREMIDADES DE 
ELETRODUTOS EM QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 4 33,16 40,89 163,56 0,01 %

 13.1.9  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20 61,43 75,75 1.515,00 0,06 %

 13.1.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 20 24,53 30,25 605,00 0,02 %

 13.1.11  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 240 16,94 20,89 5.013,60 0,20 %

 13.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO 13.147,95 0,52 %

 13.2.1  83463 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 476,73 587,90 587,90 0,02 %

 13.2.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 10,62 13,09 26,18 0,00 %

 13.2.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,07 13,65 27,30 0,00 %

 13.2.4  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,82 87,33 87,33 0,00 %

 13.2.5  
ELT.00.009.

003 

Próprio PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO 
EMBUTIDO 3/4" E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CAIXA 
OCTOGONAL E CABO 1,5MM2 COM TERMINAIS DE COMPRESSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PT 24 89,70 110,61 2.654,64 0,11 %

 13.2.6  
ELT.00.002.

002 

Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE ALTO 
BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE ATÉ 20W, 2 X 20W, 
FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LÂMPADA, FP>= 0,92, FIXADA COM 2 
TIRANTES E ROSCAS (INCLUSIVE LÂMPADAS LED) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 13 133,43 164,54 2.139,02 0,08 %

 13.2.7  
ELT.00.002.

003 

Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED COMPACTA 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 45,28 55,83 111,66 0,00 %

  



  

 13.2.8  
ELT.00.002.

004 

Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE 
BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 22,82 28,14 253,26 0,01 %

 13.2.9  
ELT.00.003.

007 

Próprio PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EMBUTIDO, CABO 1,5MM2 
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E 
CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MÓDULO (COMPLETA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PT 3 137,91 170,07 510,21 0,02 %

 13.2.10  
ELT.00.004.

002 

Próprio PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MÓDULO), CABO 
2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E 
MÓDULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PT 8 177,29 218,63 1.749,04 0,07 %

 13.2.11  
ELT.00.003.

004 

Próprio PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 1,5MM2 
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM 
PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF,: 3286/ORSE)

PT 2 202,55 249,78 499,56 0,02 %

 13.2.12  
ELT.00.008.

002 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 
5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS 0,6X0,6X0,6m (LARG. x COMP. x PROF.) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 3 566,72 698,87 2.096,61 0,08 %

 13.2.13  ELT.100.08 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 40 mm (1 
½ ) PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME 
GUIA 16 BWG E CONE DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. (REF.: 97667/SINAPI)

M 32 9,13 11,25 360,00 0,01 %

 13.2.14  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 165 9,61 11,85 1.955,25 0,08 %

 13.2.15  93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 72,98 89,99 89,99 0,00 %

 13.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA 37.970,90 1,51 %

 13.3.1  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 718,42 885,95 885,95 0,04 %

 13.3.2  
ELT.00.007.

001 

Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, INCLUSIVE 
LUVA DE EMENDA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 320 17,42 21,48 6.873,60 0,27 %

 13.3.3  92870 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 25,66 31,64 316,40 0,01 %

 13.3.4  
ELT.00.007.

007 

Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, INCLUSIVE 
LUVA DE EMENDA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 105 6,24 7,69 807,45 0,03 %

 13.3.5  12890 ORSE Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: 
Cp-3030-12 ou similar.

un 1 249,05 307,12 307,12 0,01 %

 13.3.6  
ELT.00.999.

005 

Próprio CONDULETE DE ALUMINIO 4X2 TIPO T COM 2 FUROS LATERAIS PARA 
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1

UN 10 104,45 128,80 1.288,00 0,05 %

 13.3.7  72925 SINAPI ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE 
ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO, 
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 9 22,28 27,47 247,23 0,01 %

 13.3.8  
ELT.00.004.

002 

Próprio PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V SIMPLES (1 MÓDULO), CABO 
2,5MM2, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E 
MÓDULO (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PT 3 177,29 218,63 655,89 0,03 %

 13.3.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 11,07 13,65 136,50 0,01 %

 13.3.10  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,82 87,33 87,33 0,00 %

 13.3.11  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 68,17 84,06 168,12 0,01 %

 13.3.12  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2060 3,74 4,61 9.496,60 0,38 %

 13.3.13  ELT.121.04 Próprio PONTO TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA 3P + T 32A/250V, CABO 2,5 MM2 
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 93143/SINAPI).

PT 2 173,89 214,44 428,88 0,02 %

 13.3.14  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 78,96 97,37 97,37 0,00 %

 13.3.15  
ELT.00.999.

002 

Próprio REFLETOR SUPER LED SMD 150W BRANCO FRIO, IP66, 4,200K 
13.500LÚMENS, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 58 226,14 278,87 16.174,46 0,64 %

 14 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 1.609,14 0,06 %

 14.1  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 260,53 321,28 642,56 0,03 %

 14.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 2 274,84 338,93 677,86 0,03 %

 14.3  
CIVIL.INES.

02 

Próprio Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434) (REF.: 11852/ORSE e 55034/SINAPI)

und 8 29,27 36,09 288,72 0,01 %

 15 REVESTIMENTO 294.776,72 11,70 %

 15.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1209,42 3,38 4,16 5.031,18 0,20 %

 15.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 743,39 5,30 6,53 4.854,33 0,19 %

 15.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 455,05 6,91 8,52 3.877,02 0,15 %

 15.4  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 101,74 6,72 8,28 842,40 0,03 %

 15.5  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 776,14 29,52 36,40 28.251,49 1,12 %

  



  

 15.6  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 46,82 32,30 39,83 1.864,84 0,07 %

 15.7  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 216,85 25,77 31,77 6.889,32 0,27 %

 15.8  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

m² 743,39 30,42 37,51 27.884,55 1,11 %

 15.9  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 455,05 44,43 54,79 24.932,18 0,99 %

 15.10  
CIVIL.REVE

.03 

Próprio Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / 
cal / areia), espessura 1,5 cm (REF.: 3315/ORSE)

m² 101,74 30,76 37,93 3.858,99 0,15 %

 15.11  
CIVIL.PISO.

04 

Próprio Porcelanato monocolor 61x61 cm, cor branca, classe E4, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejunte epóxi, exclusive regularização de base 
ou emboço.(REF.: 9775/ORSE)

m² 237,94 245,27 302,46 71.967,33 2,86 %

 15.12  
CIVIL.REVE

.05 

Próprio Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (REF.: 7172/ORSE)

m² 1158,32 80,18 98,87 114.523,09 4,54 %

 16 PINTURA 179.254,10 7,11 %

 16.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 736,18 2,29 2,82 2.076,02 0,08 %

 16.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 736,18 12,51 15,42 11.351,89 0,45 %

 16.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1144,9 12,32 15,19 17.391,03 0,69 %

 16.4  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 101,74 2,62 3,23 328,62 0,01 %

 16.5  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 101,74 22,00 27,13 2.760,20 0,11 %

 16.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 101,74 13,80 17,01 1.730,59 0,07 %

 16.7  
CIVIL.PINT.

03 

Próprio Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de 
tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente, 
MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou 
similar - R2 (Ref.: 11512/ORSE)

m² 1357,26 23,19 28,59 38.804,06 1,54 %

 16.8  
CIVIL.PINT.

01 

Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, TAC 08, ESP = 50 μm, SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (DUAS DEMÃOS) (REF.: 100755/SINAPI)

m² 1357,26 18,44 22,74 30.864,09 1,22 %

 16.9  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 519,13 7,70 9,49 4.926,54 0,20 %

 16.10  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1322,16 42,23 52,07 68.844,87 2,73 %

 16.11  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 125,85 1,14 1,40 176,19 0,01 %

 17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 104.256,00 4,14 %

 17.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1600 27,41 33,80 54.080,00 2,15 %

 17.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 400 101,72 125,44 50.176,00 1,99 %

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 81.669,50 3,24 %

 18.1  
CIVIL.SEDI.

Próprio Fornecimento e aplicação de selante elástico a base de poliuretano em juntas 
de dilatação

m 60,59 24,13 29,75 1.802,55 0,07 %

 18.2  
CIVIL.SEDI.

05 

Próprio Estrutura tubular para trave de futebol/futsal/handebol, diâmetro 80 mm, 
acabamento em pintura com esmalte epoxi branco, executada em duas 
demãos, fechamento com rede de nylon, fio 4 mm, malha 10 cm

und 2 1.751,43 2.159,86 4.319,72 0,17 %

 18.3  
CIVIL.SEDI.

21 

Próprio Guarda-corpo com estrutura em tubo retangular de metalon 5x5 cm e 
fechamento em barras chatas de aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4", conforme 
projeto, inclusive pintura - fornecimento e instalação (REF. 4716/ORSE)

m² 10,1 370,00 456,28 4.608,42 0,18 %

 18.4  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 88,01 112,35 138,55 12.193,78 0,48 %

 18.5  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1919,51 7,98 9,84 18.887,97 0,75 %

 18.6  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 1919,51 6,99 8,62 16.546,17 0,66 %

 18.7  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 267,44 21,42 26,41 7.063,09 0,28 %

 18.8  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 267,44 7,27 8,96 2.396,26 0,10 %

 18.9  
CIVIL.SEDI.

Próprio Limpeza geral (REF.: 2450/ORSE) m² 1525,5 2,18 2,68 4.088,34 0,16 %

 18.10  
CIVIL.TX.02 

Próprio AS BUILT - PROJETO ELÉTRICO (REF. 10832/ORSE) m² 1525,5 1,04 1,28 1.952,64 0,08 %

 18.11  
CIVIL.TX.04 

Próprio AS BUILT - PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM ART (REF. 
10832/ORSE)

m² 1525,5 1,04 1,28 1.952,64 0,08 %

 18.12  
CIVIL.TX.06 

Próprio AS BUILT - PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO COM ART (REF. 
10832/ORSE)

m² 1525,5 1,04 1,28 1.952,64 0,08 %

 18.13  
CIVIL.TX.03 

Próprio AS BUILT - PROJETO DE ÁGUA FRIA COM ART (REF. 10832/ORSE) m² 1525,5 1,04 1,28 1.952,64 0,08 %

 18.14  
CIVIL.TX.05 

Próprio AS BUILT - PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM ART (REF. 10832/ORSE) m² 1525,5 1,04 1,28 1.952,64 0,08 %

Total Geral 2.520.521,90

Total sem BDI 2.044.170,89
Total do BDI 476.351,01

  



  

_______________________________________________________________
RENAN DANTAS DA NÓBREGA

Setor de Engenharia

  


