



Obra  
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS SANTA RITA

Bancos  
SINAPI - 04/2022 - Paraíba  
SBC - 04/2022 - Paraíba  
ORSE - 04/2022 - Sergipe

B.D.I.  
23,39%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,70%  
Mensalista: 48,17%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.707,36	2,12 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	50.773,93	2,08 %
3	INFRAESTRUTURA	258.162,88	10,59 %
4	SUPERESTRUTURA	660.525,62	27,10 %
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	385.910,36	15,83 %
4.2	ESTRUTURA METÁLICA	274.615,26	11,27 %
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	145.903,93	5,99 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.445,88	1,00 %
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	219.145,71	8,99 %
8	ESQUADRIAS	23.481,38	0,96 %
9	VIDROS	3.841,17	0,16 %
10	PISO E PAVIMENTAÇÃO	112.181,24	4,60 %
11	FORRO	3.946,49	0,16 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	128.107,89	5,26 %
12.1	ÁGUA FRIA	9.560,04	0,39 %
12.2	ESGOTO SANITÁRIO	39.779,56	1,63 %
12.3	ÁGUAS PLUVIAIS	78.768,29	3,23 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	81.402,42	3,34 %
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO	27.019,44	1,11 %
13.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	11.142,36	0,46 %
13.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	43.240,62	1,77 %
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.610,80	0,07 %
15	REVESTIMENTO	253.666,34	10,41 %
16	PINTURA	175.939,24	7,22 %

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA  
CNPJ: 10.783.898/0001-75

17	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	77.331,25	3,17 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.184,02	2,55 %
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	102.924,00	4,22 %

Total sem BDI	1.975.568,57
Total do BDI	461.712,98
Total Geral	2.437.281,55