

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|---|---------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.912,39 | 1,56 % |
| 2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | R\$ 8.665,42 | 4,65 % |
| 3 | PINTURA | R\$ 5.565,08 | 2,98 % |
| 4 | ESQUADRIAS E VIDROS | R\$ 8.904,34 | 4,78 % |
| 5 | FORRO E COBERTA | R\$ 22.326,35 | 11,97 % |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 29.489,01 | 15,82 % |
| 7 | ACESSO E PAVIMENTAÇÃO | R\$ 38.289,65 | 20,54 % |
| 8 | PASSAGEM ELEVADA | R\$ 4.225,28 | 2,27 % |
| 9 | BIBLIOTECA | R\$ 6.302,16 | 3,38 % |
| 10 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | R\$ 8.405,43 | 4,51 % |
| 11 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | R\$ 8.966,06 | 4,81 % |
| 12 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO | R\$ 7.880,61 | 4,23 % |
| 13 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | R\$ 7.058,10 | 3,79 % |
| 14 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 27.462,33 | 14,73 % |

| | |
|---------------|----------------|
| Total sem BDI | R\$ 186.452,21 |
| Total do BDI | R\$ 44.263,75 |
| Total Geral | R\$ 230.715.96 |

BARBARA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA
Setor de Engenharia